



बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt. of Bihar

HEAD :- 3054 MR (POSTFACTO)✓

For T/A Copy

ESTIMATE FOR REPAIR OF ROAD

District:- Darbhanga

Block:- Bahadurpur

Works Division Darbhanga-1

Total Cost of Project:- 22.28145 Lacs

Name of road :- Harpatti to Bankipur.

Year 2019-20

Total Length :- 1.440 KM.

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

पत्रांक 31040 कठ

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल दरभंगा- 1

लहेरियासराय, दिनांक ११ दिसम्बर, २०१९

विषय : ग्राम चन्दनपट्टी जीवर (RWD) सड़क के मरम्मत के लिये

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माह फरवरी २०१८ में मुख्यमंत्री का दरभंगा भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। उक्त भ्रमण के क्रम में माननीय मन्त्री वन्दनपट्टी में कार्यक्रम निर्धारित है। ग्राम चन्दनपट्टी जीवर पथ की स्थिति को देखते हुए राजवत कार्यक्रम के पूर्व उक्त सड़क के निर्माण अतिआवश्यक है।

अतः शीघ्र उक्त पथ का निर्माण कराने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई

संयंत्र को मोटर से जुड़ा कर दिया जाय।

विश्वोत्पादः

जिला पदाधिकारी
दरभंगा ।

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1

योजना का नाम - हरपट्टी से बाँकीपुर
पथ की कुल लं० - 1.440 कि०मी०
कराये गये पथांश की कुल लं० - 1.978 कि०मी०
कार्य मद - 3054 एम० आर० (POSTFACTO)
प्राक्कलित राशि - रू० 22.28145 लाख।
प्रखंड - बहादुरपुर

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, पथ का नाम हरपट्टी से बाँकीपुर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुए क्षति की मरम्मत हेतु माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार की प्रस्तावित यात्रा के आलोक में विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना से प्राप्त मौखिक सहमति के तहत बनाया गया है।


विदित है कि यह पथ हरपट्टी से बाँकीपुर जो चन्दनपट्टी से प्रेमजीवर पथ से 2.40 किलोमीटर से निकलती है जो आगे 1.20 किलोमीटर के पश्चात् RCD के पथ में मिल जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के प्रस्तावित यात्रा के क्रम में ही जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा स्थल विशेष पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के तैयारियों की समीक्षा के क्रम में ही इस पथ को भी मरम्मत करने का आदेश दिया गया था एवं तदनुसार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से मौखिक सहमति प्राप्त कर ली गई थी।

आलोच्य पथ हरपट्टी से बाँकीपुर लगभग 9 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित था जो अनुरक्षण अवधि के पश्चात् काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। दो वर्ष पूर्व वर्ष 2018 के प्रारम्भ में ही प्रस्तावित एक कार्यक्रम को मददेनजर रखते हुए विभागीय आदेश पर इस पथ की मरम्मत विभागीय तौर पर कराई गई थी।

पथ में अनुरक्षण कार्य का प्रावधान नहीं रहने के कारण वर्ष 2019 में आई प्रलयकारी बाढ़ से यह पथ काफी क्षतिग्रस्त हो गया जिस कारण जिला पदाधिकारी, दरभंगा के निदेश एवं विभागीय सहमति के द्वारा एवं समयाभाव को देखते हुए इस पथ की मरम्मत विभागीय रूप से कराया गया।

अतः कराये गये कार्यों का कार्योत्तर प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है ताकि विभागीय रूप से कराये गये कार्यों का भूगतान संभव हो सके।


14.03.2020.

क०अ०
ग्रा०का०वि०,
बहादुरपुर


14.03.2020
स०अ०
ग्रा०का०वि०,
बहादुरपुर


कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1