

(II)



बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt. of Bihar

HEAD :- 3054 MR (POSTFACTO) ✓

For T/A copy

ESTIMATE OF REPAIR OF ROAD

District:- Darbhanga

Block:- Bahadurpur

Works Division Darbhanga-1

Total Cost of Project:- 68.8082 69.80526 Lacs

Name of road :- Chandanpatti Fakir Takia to Premjiwar via Kamaron High School.

Year 2019-20

Total Length :- 2.700 KM.

सिमाहरणालय, दरभंगा

(जिला प्रत्यक्षारक कल्याण कार्यालय)

पत्रांक 1093/3090-10

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

कार्यवाहक आयोग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल दरभंगा- 1

लहेरियासराय, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

विषय

ग्राम चन्दनपट्टी जीवर (RWD) सड़क के गरम्पति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मातृ प्रशिक्षण केंद्र, मुजफ्फरी का दरभंगा भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। उक्त भ्रमण के क्रम में मानव संसाधन चन्दनपट्टी में कार्यक्रम निर्धारित है। ग्राम चन्दनपट्टी जीवर पथ की स्थिति का जांच कर उक्त कार्यक्रम के पूर्व उक्त सड़क के निर्माण अतिआवश्यक है।

अतः शीघ्र उक्त पथ का निर्माण कराने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई

किया जायेगा।

पत्रांक 27/12/2019
[Handwritten signatures and notes in Hindi, including dates like 27/12/2019 and 31/12/2019]

विष्वासनाम

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1

योजना का नाम - चन्दनपट्टी फकिर तकिया से प्रेमजीवर भागा कमरान हाई स्कूल पथ
पथ की कुल लं० - 2.700 कि०मी०
कराये गये पक्काश की कुल लं० - 2.709 कि०मी०
कार्य मद - 3054 एम० आर० (POSTFACTO)
प्राक्कलित राशि - ₹० 69.80526 लाख।
प्रखंड - बहादुरपुर

प्रतिवेदन


माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार की प्रस्तावित यात्रा के क्रम में ही जिला पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा स्थल पर समीक्षा के क्रम में बैठक की गई जिसमें जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा के मददेनजर चन्दनपट्टी से प्रेमजीवर पथ की मरम्मत के साथ कमरान स्कूल कैम्पस जहाँ माननीय मुख्यमंत्री की सभा होनी थी में एक बड़ा गड्ढा एवं कई छोटे-छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरकर समतल कर शौलिंग करने का आदेश दिया गया था साथ ही माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के लिए निर्माण हो रहे हैलीपैड से इस पथ तक पहुँच पथ को मिट्टी का रैम्प का निर्माण कार्य को कराने से पूर्व विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से भी मौखिक सहमति ले ली गई थी। दोनों कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री के आगमन दिनांक 23.02.2020 के पूर्व विभागीय रुप से सम्पादित कर लिया गया था जिसका समावेश प्राक्कलन में कर लिया गया है।

इस पथ में पूर्व से प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य शीर्ष 3054 के अन्तर्गत पत्रांक-मु०अ०-4 (मु०)- 3054-04-107/2019-5981 /पटना, दिनांक-30.10.19 द्वारा कुल 80.236 लाख रुपये का प्राप्त है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के कार्यक्रम के कारण विभागीय रुप से सम्पादित करना पड़ा है।

अतः Post facto तकनीकी अनुमोदन अपेक्षित है ताकि विभागीय रुप से कराये गये कार्यों का भुगतान संभव हो सके।

पथ के नष्ट होने से फसल लगा हुआ था जिसके कारण ख़राब है मिट्टी नहीं लिया जा सका। पथ में मिट्टी कार्य पूर्ण रुप से 1.0 कि०मी० लगाने पर कर लिया गया है। पथ कार्य करना ज़रूरी आवश्यक था। इसलिए प्राक्कलन की राशि में खर्च हुई है।


अतः पथ की पुनः प्रशासनिक स्वीकृति के साथ विभागीय आदेश देने की कृपा करेंगे।


14.03.2020

क०अ०
ग्रा०का०वि०,
बहादुरपुर


14/3/2020

स०अ०
ग्रा०का०वि०,
बहादुरपुर


16.3.2020

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-1