

(7)



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Amauja Gachi to Khuniya
Bheempur

(Estimated Cost:-~~4.13506~~ Lakh)

3.403

Length of Road = 3.181 K.M. / B/RK - Phulpara

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन


पथ का नाम:- Amauja Gachi to Khuniya Bheempur. पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य

L = 3.181 Km.

प्राक्कलित राशि :- 413506.00 रु०

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।


प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।


25.11.2020

क०अ०

ग्रा०का०वि०


कार्य प्रशाखा


25/11/2020

स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य

अवर प्रमंडल 25.11.2020


25/11/20

का०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Amauja Gachi to Khuniya Bheempur FDR 2020. [Length = 3.181 km / phulparah.

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.	
At Change 75.00 to 78.00	
3.00 x 1.40 x 0.90	=3.78 m ³
At. Change- 180.00 to 191.00	
11.00 x 0.30 x 0.75	=2.475 m ³
At. Change- 202.00 to 213.00	
11.00 x 0.600 x 0.400	=2.64 m ³
At. Change- 214.00 to 218.00	
4.00 x 0.300 x 0.500	=0.60 m ³
At. Change- 222.00 to 226.00	
4.00 x 1.00 x 0.700	=2.80 m ³
At. Change- 229.00 to 226.00	
4.00 x 1.00 x 0.700	=0.25 m ³ 2.80 m ³
At. Change- 229.00 to 226.00	
4.00 x 1.00 x 0.700	=0.36 m ³
At. Change- 231.00 to 233.00	
2.00 x 0.200 x 0.900	=0.36 m ³
At. Change- 234.00 to 236.00	
2.00 x 0.300 x 0.600	=0.36 m ³
At. Change- 248.00 to 253.00	
5.00 x 0.400 x 0.900	=1.80 m ³
At. Change- 258.00 to 261.00	
3.00 x 0.400 x 0.600	=0.72 m ³
At. Change- 265.00 to 269.00	
4.00 x 2.00 x 0.900	=7.20 m ³
At. Change- 280.00 to 284.00	
4.00 x 0.200 x 0.900	=0.72 m ³
At. Change- 286.00 to 288.00	
2.00 x 0.300 x 0.600	=0.36 m ³
At. Change- 305.00 to 308.00	

3.00 x 0.250 x 0.900	=0.68 m ³
At. Chanage- 311.00 to 312.00	
1.00 x .250 x 0.300	=0.075 m ³
At. Chanage- 314.00 to 320.00	
6.00 x 0.300 x 0.700	= 1.62 m ³ 1.26
At. Chanage- 324.00 to 326.00	
2.00 x 1.00 x 0.900	=1.80 m ³
At. Chanage- 329.00 to 334.00	
5.00 x 1.00 x 1.00	=5.00 m ³
At. Chanage- 344.00 to 345.00	
1.00 x 0.300 x 0.450	=0.14 m ³
At. Chanage- 363.00 to 368.00	
5.00 x 0.400 x 0.600	=1.20 m ³
At. Chanage- 379.00 to 381.00	
2.00 x 0.600 x 0.900	=1.08 m ³
At. Chanage- 588.00 to 591.00	
3.00 x 1.50 x 0.600	=2.70 m ³
At. Chanage- 1580.00 to 1587.00	
7.00 x 1.20 x 0.900	=7.56 m ³
At. Chanage- 1824.00 to 1836.00	
12.00 x 4.00 x 0.700 ^{0.225 + 0.70}	= 33.60 m ³ 22.20 m ³
At. Chanage- 1973.00 to 1985.00	
12.00 x 1.60 x 1.20	=23.04 m ³
At. Chanage- 1986.00 to 1988.00	
2.00 x 1.00 x 0.300	=0.6 m ³
At. Chanage- 2040.00 to 2044.00	
4.00 x 1.00 x 1.00 ^{0.50}	= 4.00 m ³ 2.00 m ³
At. Chanage- 2136.00 to 2145.00	
9.00 x 4.00 x 0.900 ^{0.225 + 0.90}	= 32.40 m ³ 20.25 m ³
At. Chanage- 2154.00 to 2157.00	
3.00 x 4.00 x 0.800	=9.60 m ³
At. Chanage- 2159.00 to 2162.00	
3.00 x 4.00 x 0.900 ^{0.225 + 0.90}	= 10.80 m ³ 6.756
At. Chanage- 2166.00 to 2168.00	

$$2.00 \times 4.00 \times 0.600$$

$$=4.80 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2288.00 to 2223.00

$$5.00 \times 5.00 \times 0.800 \quad 0.225 + 0.80$$

$$=20.00 \text{ m}^3 \quad 12.813 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2342.00 to 2344.50

$$2.50 \times 1.20 \times 1.00$$

$$=3.00 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2585.00 to 2587.00


$$2.00 \times 1.00 \times 0.900$$


$$=1.80 \text{ m}^3$$

Total

$$=189.19 \text{ m}^3$$

$$155.689 \text{ m}^3$$


25.11.2020
J. E.


25.11.2020
AE

850
23/11/20
RR

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Amauja Gachi to Khuniya Bheempur Under FDR 2020. (Length = 3.181 km) / Phulpara.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

^{155.689 m³}
189.19m³@Rs. 1840.16/m³ = Rs. 348139=00


^{34,379.00}
Add GST 12%=Rs. 41776=00


^{2865.00}
Add LC 1% = Rs. 3481=00

¹⁶⁵⁵⁰⁼⁰⁰
S. Fee = Rs. 20110=00

Total = Rs. 413506=00


^{34,02,}
Total Rs. 3,40,287=00


25.11.2020
J-C


25.11.2020
AE

सहायक अभियंता, शांति बाजार, धरमपुरा, दरभंगा
का फाईल नं. 02/2020 दिनांक: 22/01/2021 के अंतर्गत अंतिम आदेश पर
के अंतर्गत पर।
3005
23/11/20
RE

Post-Facto T/A for Rs. 3,40,287=00 (Rupees Three Lakhs -
fourty thousand two hundred eighty seven only).


22.01.21
Superintending Engineer

22/01/2021
P.W.D. Works Circle, Darbhanga