



**NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS-**

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the condition of contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be constructed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the contract price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and constructed as part of this Agreement, Viz.-
  - i) Letter of Acceptance
  - ii) Notice to proceed with the works
  - iii) Contractor's Bid
  - iv) Contract Data
  - v) Special Conditions of contract and general condition of contract
  - vi) Specifications
  - vii) Drawings
  - viii) Bill of Quantity and
  - ix) Any other document listed in the Contract Data as forming part of the contract.

In witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of \_\_\_\_\_

Was hereunto affixed in the presence of:-

Signed, Sealed and Delivered by the said \_\_\_\_\_

In the presence of:

Binding Signature of Employer \_\_\_\_\_

Binding Signature of Contractor \_\_\_\_\_

Vipin Kumar Sahni

*Sanjay* 28.11.22  
Executive Engineer  
RWD, Works Division, Patori  
Executive Engineer  
R.W.D Works Division  
Patori (Samastipur)  
28/11/22



Divisional Work					
Revised Boq (New Items)					
Name of Road :	Patory Bajar Mukundpur				
Block :	Patori	District :	Samastipur		
Length :					
Sl. No.	Description of Items	Unit	Qty.	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Providing fitting and fixing mild steel railing complete as per drawing and Technical Specification.	m	86	7,695.57	661819.00
	Construction cost				661819.00
	12 % GST				79418.28
	1% LABOUR CESS				6618.19
	Total Construction cost				747855.47

Ravi  
22-11-22  
J-E

Sanjay  
22.11.22

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमुख पटौरी (समस्तीपुर)

A/A — Rs 267. 673 Lakh wide before 24.6.2020  
Revised T.S after 10% below 24.17 Lakh in width  
Additional work done T.S Rs 6,73,000 = 00 only.

Revised B.O.Q APPROVED FOR Additional work  
Construction Rs 7,47,855.47 Crore  
fourty seven Lakh seven thousand eight hundred fifty five only

Maintenance by \_\_\_\_\_ Lakh  
\_\_\_\_\_ Thousand \_\_\_\_\_ Hundred

Vijay Kumar Sahni

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमुख पटौरी (समस्तीपुर)

Sanjay  
28.11.22  
Executive Engineer  
R.W.D Works Division  
Patori (Samastipur)  
85/11/22

**मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना**

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-7-371/22

पटना दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, समस्तीपुर।

विषय:- शीर्ष 3054 एम0आर0 योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटोरी के अधीन प्राप्त 01 अदद पथ प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक- 1557 अनु0 दिनांक-16.11.2022 एवं मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2144 अनु0 दिनांक-20.10.22

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, पटोरी के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revise T.S. Amour (in Lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Patori	Patory Bazar- Mukundpur	7.900	1857/24.06.19	267.679	221.1

- निर्माण कार्य शीर्ष 3054 एम0आर0 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मर्दों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर ऐसे मर्दों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे।

Vipin Kumar Sahni

Executive Engineer  
R.W.D Works Division  
Patori (Samastipur)

सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O. तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनु०- स्वीकृत प्रावकलन की मूल प्रति।

विश्वासमाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

पटना, दिनांक:- 18-11-22

ज्ञापांक:- 3468

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटौरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता-3, पटना