



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)


DETAILED PROJECT REPORT

YEAR (2019 - 2020)

MUKHYA MANTRI GRAM SAMPARK YOJNA (MMGSY)(SC)

STATE :- BIHAR
DISTRICT :- Gopalganj
BLOCK :- Hathua

LINK ROUTE NO. :-
CNCPL NO. :-



REVISED ESTIMATE FOR KUSAUNDHI NAUTAN ROAD TO DUDHAI

TOTAL LENGTH OF ROAD	:- 1.747 Km
TOTAL COST OF CD WORKS	:- Rs. 0.000 Lakhs
TOTAL COST OF PAVEMENT	:- Rs. 74.060 Lakhs
TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:- Rs. 74.060 Lakhs
COST OF ROAD CONSTRUCTION PER KM	:- Rs. 42.393 Lakhs
5 YEAR MAINTENANCE COST	:- Rs. 8.908 Lakhs
Contingency 2.25% On Construction Cost	:- Rs. 1.666 Lakhs
TOTAL COST OF PROJECT	:- Rs. 84.634 Lakhs
TOTAL COST OF PROJECT PER KM	:- Rs. 48.446 Lakhs

SUBMITTED BY:
EXECUTIVE ENGINEER
RWD WORKS DIVISION, HATHUA
GOPALGANJ

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ।

त्रांक:- 71.....

/ हथुआ।

दिनांक:- 11/01/21.....

प्रेषक

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल सिवान।

विषय- स्थल निरीक्षण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क (अनुसूचित) योजना अन्तर्गत कुसौधी नौतन पथ से दुबहीं (लम्बाई-1.747 कि०मी०) पथ का निर्माण कार्य संवेदक श्री अनिल कुमार राय द्वारा अनेकोबार स्मारित किये जाने के बावजूद पथ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। फलतः उनके द्वारा कराये गये अंतिम मांपी लेते हुए एकरारनामा को विखण्डन कर संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की जा चुकी है।

विभागीय निर्देश एवं जनहित में पथ के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु भवदीय द्वारा स्थल निरीक्षण आवश्यक एवं अपेक्षित है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि प्राक्कलन की स्वीकृति उपरान्त पथ निर्माण के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन





कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

प्रतिवेदन

1. योजना का नाम :- कुसौधी नौतन पथ से दुबही।
2. लम्बाई :- 1.747 कि०मी०
3. योजना शीर्ष :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (अनुसूचित) योजना।
4. पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि :- 82.97 लाख

उपर्युक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन कुसौधी नौतन पथ से दुबही पथ से संबंधित है। यह पथ वर्ष-2013-14 की है, उक्त पथ संबंधित संवेदक की अर्कमण्यता एवं उदासीनता के कारण पथ निर्माण कार्य काफी समय से लम्बित है। पथ निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अनेकोबार स्मारित किये जाने के फलस्वरूप संवेदक द्वारा कराये गये कार्य की अंतिम मांपी दिनांक-27.06.2019 को की गई एवं इस कार्यालय के पत्रांक-915 दिनांक-19.07.2018 द्वारा यह पथ Rescined किया गया है। निदेशानुसार योजना पूर्ण करने हेतु अवशेष कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन Comparative Stetment के साथ तैयार किया गया पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्तमान में अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। त्रुटियों का बिन्दुवार निराकरण करने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।


कनीय अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल हथुआ।


सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल हथुआ।


कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल हथुआ।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ।

पत्रांक- ११६ / ३३३३

/ हथुआ।

दिनांक- २५ / ०७ / २०२२

प्रेषक

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

सेवा में

अधीक्षक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल सिवान।

विषय - पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित किये जाने के संबंध में।


महाराज,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निम्नांकित योजनाओं का कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनके कार्य एकरारनामा को विखंडित कर योजना की अंतिम माखी लेते हुए अवशेष कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन दो प्रति में चैक लिस्ट के साथ संलग्न कर स्वीकृति हेतु समर्पित किया जाता है।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	अभ्युक्ति
1	हथुआ	कुसीधी नौतन पथ से दुबही।	1.747	
2	हथुआ	कधरपुरा पुल से कोयसी टोला।	0.910	

नु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ)-MMGSY-417/14 - 4595

/पटना, दिनांक- ८/११/१५

प्रेषक,

गजेन्द्र कुमार मिश्र,
उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)-लघु शीर्ष-103 - ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0113 एवं अनुसूचित जाति-लघु शीर्ष-789 - ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0104 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निम्न योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, हथुआ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पथ निर्माण की कुल 21 अदद योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hathua	Bhore	Gen	Chhot ki Sisai Bawadhiya	11	1.575	730	123.76
2			Gen	R.C.D Main road to Rampur Paribadh	2	2.645	1314	190.10
3			Gen	Raghnathpur to Jaitpuradih	3	3.259	853	240.75
4			Total			7.479	2897	554.610
5			SC	Bhingri Mishrauli to Khai Goan	15	2.013	623	147.21
			SC	Bhingri Mishrauli path to Naya Gaon	26	1.436	490	106.03
			Total			3.449	1113	253.240
6	Hathua	Vijaipur	Gen	Ahiyapur R W D Road To yadav tola (Semarahi)	5	2.605	1075	189.67
			Total			2.605	1075	189.670
7			SC	Ahiyapur Mushahari REO Road Belbaniya More to kutiya	2	2.981	1408	218.06
			Total			2.981	1408	218.060
8	Hathua	Uchkagaon	Gen	Jamsar Bazar to Sakhemore	21	2.875	500	203.85
			Total			2.875	500	203.850
9			SC	T06 to Balahata	20	2.975	511	231.62
			Total			2.975	511	231.620

Sl No	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Hathua	Hathua	Gen	PMGSY Path to Nerul	12	0.89	927	73.50
11			Gen	Deoria pitch Road to Repura Yadav tola	20	1.932	664	143.53
12			Gen	Semaria Tola Mahavir Mandir to Kharauni	14	2.50	800	204.95
13			Gen	Mirzapur More (Tribeni More) to Mirzapur	1	2.957	3119	196.79
14			Gen	Panchyat Bhawan Machhagar Lakhiram to west tola	25	0.633	608	48.129
15			Total			8.912	6118	666.899
16			SC	Kharitiya Bazar to Pryag Ismail	18	1.043	704	78.64
17			SC	Kusaundhi Nutan Road to Dubhai	39	1.747	447	130.66
18			SC	Mahachha to Bhartiypura	9	0.99	610	70.04
18			SC	PMGSY Road Kabilaswa Drup more to Kabilaswa Harlian tola	23	1.494	640	104.48
19	Hathua	Phulwaria	Total			5.274	2401	383.820
20			Gen	Kararia Bithri to West tola	5	1.765	1496	132.09
21			Gen	L039 Sukarwalla	3	1.327	1679	96.04
21			Gen	L-047 to Bhawani Chhapar	13	0.906	1078	66.77
			Total			3.998	4253	294.900

विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 27.10.2014 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हथुआ योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वीकृत योजना की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
- (घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हथुआ सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

कार्य ई-निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हथुआ योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।

योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-103 - ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0113 एवं अनुसूचित जाति-लघु शीर्ष-789 - ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0104 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उपबंधित राशि से निकालनीय होगा।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हथुआ द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता0 तक अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करावेंगे।

At a wide lattice no - 4595 ; 75 - 6/11/14
conf. cost + Maintenance = Rs 170.66 lacs.

Revised T.S. Details.

Work done Amount — Rs 55.20 lacs
Work to be done Amt — Rs 74.06 lacs
Maintenance Amt — Rs 8.91 lacs.

Total = Rs 138.77 lacs

Revised

Due — Thirty Eight Lacs seventy seven (thousand) only
Sanction of Estimate does not require sanction of the
Conditions and directions laid down in direction technique
with the DPR is to be followed strictly.

6/5/14
A.E.
RWD

W/O 06/11/14

06/11/14

RWD
C.E.-3
RWD



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)

DETAILED PROJECT REPORT

YEAR (2019 - 2020)

MUKHYA MANTRI GRAM SAMPARK YOJNA (MMGSY)(SC)

STATE
DISTRICT
BLOCK

:- BIHAR
:- Gopalganj
:- Hathua

LINK ROUTE NO. :-
CNCPL NO. :-



REVISED ESTIMATE FOR KAPARPURA PUL TO KOIRI TOLA

TOTAL LENGTH OF ROAD	:- 0.910 Km
TOTAL COST OF CD WORKS	:- Rs. 0.950 Lakhs
TOTAL COST OF PAVEMENT	:- Rs. 25.680 Lakhs
TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:- Rs. 26.630 Lakhs
COST OF ROAD CONSTRUCTION PER KM	:- Rs. 29.264 Lakhs
5 YEAR MAINTENANCE COST	:- Rs. 4.704 Lakhs
Contingency 2.25% On Construction Cost	:- Rs. 0.599 Lakhs
TOTAL COST OF PROJECT	:- Rs. 31.933 Lakhs
TOTAL COST OF PROJECT PER KM	:- Rs. 35.091 Lakhs

SUBMITTED BY:

EXECUTIVE ENGINEER

RWD WORKS DIVISION, HATHUA

GOPALGANJ

Mukhya Mantri Gram Sampark Yojna (MMGSY)

FORMAT F-5

YEAR (2019 - 2020)

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:--Hathua

District:--Gopalganj

Length of Road:-- 0.910 KM

Name of Road:-- Revised Estimate for Kaparpura Pul to Koiri Tola

SL. No.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	₹ 23.565 Lakhs
B	FIVE YEAR MAINTENANCE COST	₹ 4.163 Lakhs
C	ADD LABOUR CESS 1 % ON (A+B)	₹ 0.282 Lakhs
D	ADD GST 12 % ON (A+B)	₹ 3.330 Lakhs
E	CONTINGENCY 2.25% OF TOTAL COST OF CONSTRUCTION	₹ 0.599 Lakhs
TOTAL		₹ 31.939 Lakhs

Junior Engineer

Asstt. Engineer

Executive Engineer

Technically Sanctioned for Rs 31.939 Lacs (Rupees Thirty one Lacs Ninety Three Thousand & Nine Hundred only)

Superintending Engineer
RWD Work, Circle-Siwan

प्रतिवेदन

योजना का नाम	:- कपरपुरा पुल से कोयरी टोला।
प्रखण्ड	:- हथुआ।
लम्बाई	:- 0.910 कि०मी०
योजना शीर्ष	:- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (समान्य) योजना।
पुनरीक्षित प्राक्कलीत राशि	:- 31.933 लाख

उपयुक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन, कपरपुरा पुल से कोयरी टोला पथ से संबंधित है। यह पथ वर्ष 2013-2014 की है। उक्त पथ संबंधित संवेदक की अकर्मण्यता एवं उदासीनता के कारण काफी समय से लम्बित है। इस कार्यालय के पत्रांक-915 दिनांक-19.07.2018 द्वारा यह पथ Rescined किया जा चुका है। निदेशानुसार अधुरे कार्य की अंतिम मांपी दिनांक-27.06.2019 को की गयी थी एवं निदेशानुसार योजना पूर्ण करने हेतु अवशेष कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन Comparative Statement के साथ तैयार किया गया है। *विदित हो कि इस योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन पूर्व में कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ को तारीख 27.3 दि० 25.02.2020 द्वारा आवधिक अभियन्ता, कार्य प्रमण्डल सीकान मो में जा चुका है। जिसकी forwarding की हवा प्रति संलग्न है।*

16/9/20
कनीय अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हथुआ

16/9/20
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हथुआ

16/9/20
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल हथुआ।