

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी (सीतामढ़ी)

पत्रांक :- 266

पुपरी, दिनांक :- 23/01/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

सेवा में,

सुशील कुमार चौधरी,
इंजिनेट बाजार, जनकपुर रोड,
पुपरी, सीतामढ़ी।

विषय:-

एम0आर0 (3054) अन्तर्गत गुप सं0-MR-N/22-23 Pupri/01 के पथों के निर्माण कार्य के
एकरारनामा के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त कार्य हेतु आपने आज दिनांक-
23.01.2024 को एकरारनामा किया है। जिससे उस कार्य का कार्यारम्भ की तिथि 23.01.2024
मानी जायेगी एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 22.01.2025 है। कार्य की कुल लागत अनुरक्षण सहित
राशि रू0 3,66,93,955.00 (तीन करोड़ छियासठ लाख तीरानवें हजार नौ सौ पचपन) है।

अतः आप सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, नानपुर, सुरसंड
के निर्देशन में एकरारनामा के आलोक में विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य आरंभ
कर निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय। एकरारनामा में परिमाण में बढ़ोत्तरी या
घटोत्तरी मान्य नहीं होगा। कार्य प्रारंभ में पूर्व तथा कार्य के पश्चात् फोटोग्राफी कराकर सहायक
अभियंता के माध्यम समर्पित किया जाय। त्रुटि पूर्ण कार्य हेतु आपका कोई दावा नहीं मान्य होगा।
मार्ग दर्शन हेतु एकरारनामा की प्रति संलग्न किया जाता है। इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रवैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण
सूचना में उल्लेखित शर्त एवं विशेष शर्त एकरारनामा का भाग होगा।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी

पत्रांक :- 266

पुपरी, दिनांक :- 23/01/2024

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, नानपुर, सुरसंड/कार्यपालक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, गुण-नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को एकरारनामा की प्रति के साथ
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित। निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का अक्षरशः
पालन किया जाय एवं विभागीय स्पेसिफिकेशन के आधार पर कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करायी
जाय। त्रुटि पूर्ण कार्य की जिम्मेवारी आपकी होगी। कार्य स्थल का फोटो एवं गुण नियंत्रण प्रतिवेदन
प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाय।

अनु0:- यथोक्त।

सुशील कुमार चौधरी

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी

23/01/24

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION, PUPRI.

Agreement No.

39/MBD/2023-24

NAME OF WORK:-

Output & Performance Based Maintenance of road & CD work MR-N/2023-24 Pupri/01 (Tender ID-125691)

NAME OF AGENCY:-

Susheel Kumar Chaudhari, At-Jhajhihat Bazar, Po-Jannakpur Road, Pupri, Sitamarhi, Bihar, 844320.

Estimated Cost

Sl.No.	Name of road	Const.Cost (Rs)	Maint. Cost (Rs)	Total (Rs)
1	Bhadian More to Khopi Birauli (Remaining Part of Bishwanathpur Birauli Path)	30128085.00	4149144.00	34277229.00
2	L028 NH 104 Harri to Pathanpura (VR27)	5864221.00	629622.00	6493843.00
	Total	35992306.00	4778766.00	40771072.00

Total Rs. 40771072.00 (Rupees Four Crore Seventy Seven Lakh One Thousand Seventy

Two) only.

Agreement Value

Sl.No.	Name of road	Const.Cost (Rs)	Maint. Cost (Rs)	Total (Rs)
1	Bhadian More to Khopi Birauli (Remaining Part of Bishwanathpur Birauli Path)	27115277.00	3734220.00	30849497.00
2	L028 NH 104 Harri to Pathanpura (VR27)	5277799.00	566659.00	5844458.00
	Total	32393076.00	4300888.00	36693955.00

As per मुख्य अतिरिक्त-3, प्राचीन कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रक-II मुद्रांक-3 पं०३०-०१-४३७/२३ - ११६

अनु/पटना, दिनांक-०३.०१.२०२४, Rupees Rs. 36693955.00 (Rupees Three Crore Sixty Six Lakh Ninty Three Thousand Nine Hundred Fifty Five) Only.

Rate:-

10.00 % Below From B.O.O Rate

Registration No:-

1170164, 1st Class

Mob:-

e-mail Id:-

GST No:-

PAN No:-

10AKNPC0832BIZU

AKNPC0832B

Date of Start:-

23.01.2024

Date of Completion :-

One Year (22.01.2025) For Construction work with 5 years maintenance period.

Certified that this M.B.D. agreement contain
Hand written pages only.

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Pupri.

Executive Engineer
R.W.D., Works Div. Pupri

सुशील कुमार-चापरी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



बिहार-BIHAR



क्रम संख्या 14292 दिनांक 25-01-2024 मूल्य 1000/- मीटर संख्या 20

AS 216501

क्रेता श्री श्री सुनील कुमार चौधरी
पता श्री सुनील कुमार चौधरी पुपरी बिहार
फोन नं-56/90.

दिनांक 25/01/2024
सिद्धांत गुप्ता
महानिरीक्षक,
ग्रामीण सड़क विकास विभाग, बिहार

AGREEMENT

Agreement No:- 39 / MBD of 2023-24

This Supplementary agreement made the 23-01-2024 between The Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Pupri of the one part, and Susheel Kumar Choudhary, Jhajhihat Bazar, Janakpur Road, Pupri, Sitamarhi (Bihar) of the other part.

Whereas the E/I is desirous that the Contractor execute Output and performance based Rural Road contract for the Maintenance of Roads & CD work-MR-N/2022-23 Pupri/01 (Tender ID-125691) (hereinafter called "The Works") and the E/I has accepted the Bid by the Contractor for the execution of such works and the remedying of any defects there in, at a contract price of Rupees Rs. 36693955.00 (Rupees Three Crore Sixty Six Lakh Ninty Three Thousand Nine Hundred Fifty Five) Only. Which is (-) 10.00 % below of BOQ.

Sl. No.	Package No	Road Name	Length in k.m.
1	MR-N/2022-23	Bhadian More to Khopi Birauli (Remaining Part of Bishwanathpur Birauli Path)	3.850
2	Pupri/01	L028 NH 104 Harri to Pathanpura (VR27)	0.740

Date of Completion:- 22-01-2025

सुनील कुमार चौधरी

23/01/24
Executive Engineer
R.W.D., Works Div., Pupri

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH and the parties here to agree as follows :-

1. In this Agreement, works and expressions shall have the meanings as are respectively assigned to them in the General condition here in after to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payment to be made by the employer to the contractor as here in after mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and remedying the defect wherein the contract price of such as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. Following documents shall be deemed to form and read and construed as part of this Agreement, viz:
 - (1) Letter of Acceptance
 - (2) Contractor's Bid
 - (3) Section- VI- General Condition
 - (4) Section-VII- Particular Conditions
 - (5) Section -V- Technical Specification(General and Supplementary Technical Specifications)
 - (6) Appendix A- Drawings
 - (7) Section-IV- works Schedule
 - (8) Quality plan for output and performance based road contract as per Clause A14.1 of the Technical Specification
 - (9) Appendices to the Contract
 - (10) Addenda issued during bid period
 - (11) Any other relevant documents listed in the Particular Conditions together with any post bid correspondence.

In witness where of the parried there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The common seal of -----
Was here unto affixed in the presence of:

Signed, Seal and delivered by the said -----

In the presence of:

Binding Signature of E/I -----

Binding Signature of Contractor -----

सुशील कुमार चौधरी

[Signature]
Executive Engineer
R.W.D., Works Dept., Pipri
23/07/24
23.7.24

मुख्य अभियंता-3, पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- मु0अ0-3 प0पु0 1-437/23 11/3/24

/पटना, दिनांक-3-1-24

सेवा:

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

विषय: शीप 3054 एम0आर0 योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन MR-N/23-24 Papuri/01 (Tender-ID-125691) निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग-अभियंता प्रमुख-सह-नोडल पदाधिकारी 3054, बिहार, पटना का पत्रांक-मु0अ0-4(पु0)-निविदा-04-406 पॉट-1/2023 26 अगु0 पटना दिनांक-03.01.2024

महोदय,

शीप 3054 एम0आर0 योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन MR-N/23-24 Papuri/01 (Tender-ID-125691) निर्माण कार्य के निविदा में लॉटरी में सफल निविदाकार **Susheel Kumar Chaudhari** (548850) द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 10.00 प्रतिशत कम है, अर्थात् कुल राशि 3,66,93,955.00 (तीन करोड़ छियासठ लाख तिरासह हजार नौ सौ पचषण) रु0 मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है। इस निविदा के निष्पादन पर विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पुपरी संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रपंक्ति के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक/फिकरा डिपोजिट/बैंक गारन्टी आदि का समायोजन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यदेश निर्गत करने के पूर्व अग्रपंक्ति की राशि के सत्यापन से संबंधित नमूनागत अधोहस्ताक्षरी को तपलब कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. एकरारनामा के पूर्व Bid Validity की अवधि विस्तार की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी बांझित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीबार सूची से मुक्त है।
6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रतरे कार्रवाई से पूर्व भली भौति आश्चर्य हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावधिक स्वीकृति तथा निदेश अग्रपत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक किवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
11. कामागम के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्चर्य हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

सुशील कुमार-चीफ

Executive Engineer
R.W.D., Works Dept., Purnia

23/01/24

12. जाहीशग अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

13. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरासनामा कराना सुनिश्चित करेगा अन्यथा उनके अपराधन की राशि जब्त कर ली जाय।

14 इस कार्य का व्यय विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।

15 एकरासनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरासनामा के समय प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध करवाया जाय, ताकि कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ मदवार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के माप का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दंडात्मक कार्रवाई संवेदक के विरुद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।

16. राशी निविदा कामजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कामजात एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरांत आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

17. एकरासनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कामजात का सत्यापन उनके मूल कामजात से मिलान कर ली जाय।

18. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

19. कार्यपालक अभियंता, एकरासनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यदेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में अतिरिक्त बांणित परफॉरमेंस रिक्विजिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

21. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

22. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर पुनः सुनिश्चित करेंगे।

23. संवेदक से मीड वैधता का प्रमाण लेने के पश्चात ही एकरासनामा करना सुनिश्चित करें।

24. कार्यपालक अभियंता, राशीय कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक-मु0अ0-4-(मु0) विविध-23-291/2014-131 पटना दिनांक-13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

25. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0 पत्रांक संदर्भित।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-3, पटना

/पटना, दिनांक-3-1-24

पत्रांक - II/मु0अ0-3 115

प्रतिनिधि अभियंता प्रमुख, राशीय कार्य विभाग, विहार, को सूचनाार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता-3, पटना

/पटना, दिनांक-3-1-24

पत्रांक - II/मु0अ0-3 115

प्रतिनिधि अभियंता अभियंता, राशीय कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-3, पटना

/पटना, दिनांक-3-1-24

पत्रांक II/मु0अ0-3 115

प्रतिनिधि अभियंता जहाँसी0डी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता-3 का कार्यालय, राशीय कार्य विभाग, विहार, पटना को सूचनाार्थ एवं ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-3, पटना

सुश्रिता कुमार-वी०ए०

Executive Engineer

R.W.D., Works Div., Pupri

23/01/24

23/01/24

Revision of 5 Year Maintenance Amount for Actual Completed Length- 3.681 km

1	Head	New Maintenance Policy-2018
2	Road Name	Bhadian More to Khopi Birauli(Remaining part of Bistwanathpur Birauli Path)
3	Block	Nanpur
4	Contractor Name	SUSHEEL KUMAR CHAUDHARI
5	Batch No	RM/SI/PUP/24/0001
6	AA Length	3.850 km
7	Actual Completed Length / Revised Length(As per MB)	3.681 km
8	5 Year Maintenance Amount for Length- 3.800 km	3734220
9	5 Year Maintenance Revised Amount for Actual Completed Length-3.681 km	3617280

[Signature]
7.9.24

[Signature]
07/09/24
Executive Engineer
RWD, Worka Division, Pupri