



बिहार BIHAR
5/200
805/200
200

25/01/2025 का-6/2025 डी- 200

BB 630828

(A) STANDARD FORM OF AGREEMENT

Notes on standard Form of Agreement.

The Agreement should incorporate any correction of Modification to the Bid resulting from Corrections of errors (Instructions to Bidders. Clause 26)

Rate Approved by Chief Engineer-02 (Gaya), R.W.D, Bihar, Patna Letter No. 688 WE Dated 14.05.2025 on 10.51 % (Ten Point Five One Percent) below.

Agreement No- 05 C.M.B.D:-2025-26

This Agreement made the 30.05.25 of June May-2025 between Executive Engineer, RWD, Works Division, Sherghati (herein after called "the Employer") of the one part, and Ramiya Construction Pvt. Ltd, 51 A.P Colony, Rampur, Gaya-823001, called the Contractor" of the other part) Where as the employer is desirous that the contractor Execute - RRSMP/24-25 Sherghati/02 (Tender Id- 139092) Under Barachatti Block.

[Name and identification number of contract] (Hereinafter called the work) and the employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees- 217623351.00 (Twenty One Crore Seventy Six Lakh Twenty Three Thousand Three Hundred Fifty One Only.)

विक्रम कुमार
Director

Executive Engineer
R.W.D, (VV) Div. Sherghati

MMGSUY Package No-RRSMP/24-25 Sherghati/02 Details

SLNo	Name of Road	Length	AA Letter
1	L029-SHOBH DHANGAI ROAD TOBHAKTAURI (VR56)	2.2	350/ 14.02.25
2	L031-T01 TO GULARBED (VR14)	2.6	350/ 14.02.25
3	L037-L039 TO MEHUGAIN (VR24)	3.65	350/ 14.02.25
4	L043-T01 TO PATIAUNA (VR32)	3.29	350/ 14.02.25
5	L045-L039 TO BANKI (VR31)	2.14	350/ 14.02.25
6	L025-T01 GT ROAD TO BARANDI (VR5)	4.18	350/ 14.02.25
7	L035-BUMER TO SEWAI (VR62)	3.6	350/ 14.02.25
8	L038-TILAYA KHURD L040 TO DEOURI DUMAR (VR19)	2.315	350/ 14.02.25
9	L051-L039 TO TALUCHAK (VR23)	2.18	350/ 14.02.25
10	L055-L043 TO MANJHAULIA (VR88)	1.36	350/ 14.02.25
11	L050-DHARMA L037 TO MURHI (VR25)	0.75	350/ 14.02.25
12	L036-SEWAI TO BHAGALPUR (VR63)	1.495	350/ 14.02.25
13	L052-TILAYA KHURD ROAD TOMANKUMHARI (VR80)	0.77	350/ 14.02.25
14	L038 BUMER TO KENDUA	0.5	350/ 14.02.25
15	Repair of road from Sulebatta G.T. road Dhanawa river via TiwariChak	2.8	350/ 14.02.25
16	GT Road me gram bara se manfar awasiya vidalaya tak	2.7	350/ 14.02.25
17	Shivganj to Gunadih to Dahwajhahj	2	350/ 14.02.25
18	G.T Road To Sisiyatari to Phuguniyan	0.7	350/ 14.02.25
19	L021-T02 BELAHARIA TO MANICHAK (VR1)	0.75	350/ 14.02.25
Agreement Amount- 217623351.00			

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

किरीट कुमार
Director

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati
30.06.2025

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:-

1. In this Agreement, word and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the work and remedy any defects therein conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the work and the remedying the defects wherein the contract price or the such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement Viz:
 - (i) Letter of Acceptance
 - (ii) Notice to proceed with the works
 - (iii) Contractor's Bid
 - (iv) Contract Date
 - (v) Special conditions of contract and General Conditions of contract
 - (vi) Specification
 - (vii) Drawing
 - (viii) Bill of Quantities, and
 - (ix) Any other documents listed in the contract data as forming part of the contract.

In witness where of the parties there to have caused this agreement to be executed the day and year first before written.

The common seal of -----

Was hereunto affixed in the presence of :-

Signed, sealed and Delivered by the said -----

In the presence of :

Binding Signature of Employer -----

Binding Signature of Contractor -----

Note:- Rate approved by the S.E., R.W.D, Works Circle, Gaya letter No 963 WE date- 22.05.2025

Date of Work Started- 13.05.2025

Date of Completion- 12.05.2026
Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

निरोद्ध कुमार
Director

30.6.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati
30.06.2025

Letter of Acceptance
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, SHERGHATI, GAYA

Letter No. 493

Date: 13.05.2025


To,

Ramiya Construction Pvt. Ltd,
A.P Colony, Rampur, Gaya


Ref:- Work Allotted Vide Engineer in Chief, R.W.D, Bihar, Patna Letter No. 1669 WE Dated 11.05.2025


This is to notify you that the Employer, namely, **Executive Engineer, RWD, Works Division, Sherghati** has accepted your Bid dated 26.03.2025 for execution of the RRSMP/24-25 Sherghati/02 (Tender Id- 139092), as given in the Contract Data] and Routine Maintenance of the works for five years for the Contract Price of **Rupees- 217623351.00 (Twenty One Crore Seventy Six Lakh Twenty Three Thousand Three Hundred Fifty One Only.)** i.e. 10.51% (One Zero Point Five One Percent) below to the Estimated Rate as corrected and modified in accordance with the Instructions to the Bidders.

You are hereby requested to furnish Performance Security, (and additional security for unbalanced bids in terms of ITB Clause 26.3) [where applicable] in the form detailed in Cl, 30 of ITB for an amount of Performance Security **Rs. 108.81500 Lakh & Additional Performance Security Rs.- 97.51600 Lakh (Total- Rs 108.81500 + 97.51600 = 206.33100 Lakh)** within 10 days from the receipt of this Letter of Acceptance valid up to 45 days from the date of expiry of Defects Liability Period i.e. up to 15.03.2032 and accordingly sign the Contract. If the Performance Security is in the form of a Bank Guarantee, the period of validity of Bank Guarantee could be one year initially. However, You would get this Bank Guarantee extended in such a way that an amount equal to the requisite Performance Security is always available with Employer until 45 days after the lapse of Defect Liability Period; failing which action as stated in Cl.30.3 of ITB will be taken.

Yours faithfully,

Executive Engineer,
R.W.D. (W) Division,
Sherghati.

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.


Director


Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati
30.06.2025

मुख्य अभियंता-2.(गया) का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार ।

पत्रांक- मु0अ0-2/निविदा-09-44/25 - 688 688

पटना, दिनांक- 14.05.25

प्रेषक,

ई0 अनिल कुमार,
मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा में

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया ।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या-RRSMP/24-25-Sherghati/02 (टेन्डर आई0डी0-139092) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-791/2025-1669 अनु0 पटना, दिनांक-11.05.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या- RRSMP/24-25-Sherghati/02 (टेन्डर आई0डी0-139092) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Ramiya Construction Pvt. Ltd. (Bid ID-609205) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -10.51 (दस दशमलव पांच एक) प्रतिशत कम पर अर्थात् 21,76,23,351 (एककिस करोड़ छिहत्तर लाख तेईस हजार तीन सौ इक्काबन) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-791/2025-1669 अनु0 पटना, दिनांक- 11.05.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
- संवैदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक/फिक्सड डिपोजिट/बैंक गारन्टी/ई0-बैंक गारंटी आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
- Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीवार/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
- अधीक्षक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रतर कार्रवाई से पूर्व भर्ल भोंति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
- इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में, उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में यस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
- एकरारनामा के रागय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

विमल कुमार
Director

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati

30.06.2025



11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राथमिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यदेश निर्गत करने से पहले सम्बंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत भदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।
14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMSUY (RRSMP) से विकलित होगा।
16. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
18. एकरारनामा से पहले निविदाता द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, दूरभाष संख्या (मोबाईल नम्बर) एवं ईमेल आईडी0 कार्यदेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉर्मेंस सिक्युरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
23. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
24. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
25. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
26. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।
27. विभागीय पत्रांक मु0अ0-2/निविदा-05-208/24 पटना दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
28. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
29. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-2 (गर्भा)

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

विरेंद्र कुमार
Director

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-791/2025

1669 313D

पटना, दिनांक- 11.05.2025

प्रेषक,

निर्मल कुमार
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।
पटना, बिहार।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल- मुंगेर, गया, पटना, आरा, बेगुसराय, नालंदा, औरंगाबाद एवं छपरा।

विषय:- शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अंतर्गत दिनांक-10.05.2025 को सम्पन्न
विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए
निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सफल निविदाकारों को 24 घंटे के
भीतर कार्यादेश निर्गत/उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकारों को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा
है उस की एक प्रतिज्ञापन लगा कर मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एकरारनामा की विवरणी MIS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस
प्रगति से भी अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

विरेंद्र कुमार

Director

(निर्मल कुमार)

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati

30.06.2025



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक:- 10/05/2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही
उपस्थिति :-

- (i) श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
- (ii) ई0 निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
- (iii) ई0 चन्द्रशेखर आजाद, मुख्य अभियंता-3 (भागलपुर)।
- (iv) ई0 अनिल कुमार, मुख्य अभियंता-2 (गया)।
- (v) ई0 राम मनोहर ठाकुर, मुख्य अभियंता-1 (पटना)।
- (vi) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।


2. बैठक में 4515 (MMGSUY) योजना के अधीन ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत **E-tendering** के माध्यम से प्राप्त की गयी 25 निविदाओं के तकनीकी बीड पर अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

SL No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (JV) / Bid ID	Bid Amount (In lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jamui	RRSMP/24-25 Jamui/02 (Tender Id-139098)	25.03.25	1983.88000	11	11	DREAM EARTHICON PVT LTD (BID ID -609219)	1994.65521	(-)13.83	1718.79439	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							Eklavaya Stone and Mines Private Limited (BID ID -609415)		(-) 7.11		
							SANJAY KUMAR (BID ID -609611)		(-) 1.99		
							RANA RANDIR SINGH (BID ID -608932)		(-) 1.65		
							LAL SURYAPAL SINGH (BID ID -609187)		(-) 1.56		
							S B ENGICON PRIVATE LIMITED (BID ID -609906)		(-) 1.55		
							NITESH KUMAR SINGH (BID ID -609027)		(-) 1.35		
							JITENDRA KUMAR SINGH (BID ID -609096)		(-) 0.08		
							SATISH KUMAR (BID ID -609621)		(-) 0.05		
							SANJAY KUMAR TECHINOCRATE PRIVATE LIMITED (BID ID -609392)		0.00		
							PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (BID ID -610196)		9.11		

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.
विश्वेश कुमार
Director

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati
20.06.2025

Sl. No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (JV) / Bid ID	Bid Amount (In lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Gaya	RRSMP/24-25 Gaya/03 (Tender Id-139312)	26.03.2025	1676.04279	6	6	M/S MAA SHANTI CONSTRUCTION (BID ID -610857)	1420.58069	(-) 15.81	1195.98688	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							MAA KOMLI CONSTRUCTION (BID ID -609935)		(-) 12.51		
							SHITAL PRASAD CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (BID ID -611497)		(-) 11.51		
							M/S KALYANI CONSTRUCTION (BID ID -609285)		(-) 11.00		
							DWARIKA SINGH (BID ID -609048)		(-) 7.65		
							ANGAD KUMAR SINHA (BID ID -611563)		(-) 4.61		
8	Barh	RRSMP/24-25 Barh/03 (Tender Id-139398)	26.03.25	1897.48000	2	2	RAM PRASAD SINGH (BID ID -610503)	1898.13531	(-) 3.45	1832.64964	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							Dileep Kumar Verma (BID ID -609919)		0.00		
9	Sherghati	RRSMP/24-25 Sherghati/02 (Tender Id-139092)	26.03.25	2428.04700	4	4	Ramiya Constructions Pvt.Ltd (BID ID -609205)	2431.81753	(-) 10.51	2176.23351	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							MANISHA CONSTRUCTION (BID ID -609139)		(-) 5.41		
							MAA KOMLI CONSTRUCTION (BID ID -609945)		(-) 1.61		
							DEODHARI YADAV (BID ID -609920)		(-) 0.41		
10	Sherghati	RRSMP/24-25 Sherghati/04 (Tender Id-139094)	26.03.25	3020.16400	2	2	MAA KOMLI CONSTRUCTION (BID ID -609950)	3019.56502	(-) 12.51	2641.81744	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							M/S KALYANI CONSTRUCTION (BID ID -608869)		(-) 5.67		
11	Piro	RRSMP/24-25 Piro/01 (Tender Id-139273)	26.03.25	2590.07200	3	2	AMIT KUMAR SINGH [Amit, Vinod & Marut Nandan (JV)] (BID ID -609369)	2624.94355	(-) 0.03	2624.15607	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							VIVEK KUMAR SINGH (BID ID -610824)		0.00		
12	Rajauli	RRSMP/24-25 Rajauli/04 (Tender Id-139139)	26.03.25	1186.15800	3	3	Eklavya Stone and Mines Private Limited (BID ID -610237)	1250.25512	(-) 7.61	1155.11071	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							NIRMAN CONSTRUCTION AND ENGINEERING (BID ID -609020)		(-) 2.51		
							M/S KUMAR CONSTRUCTION (BID ID -609767)		(-) 1.51		
13	Patna	RRSMP/24-25 Patna/02 (Tender Id-139411)	26.03.25	2316.60700	2	2	ARVIND KUMAR (BID ID -611671)	2326.14400	(-) 5.51	2197.97346	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							JITENDRA KUMAR (BID ID -609779)		(-) 4.99		

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

 Director


 Executive Engineer
 W. Div. Sherghati

SL. No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (JV) / Bid ID	Bid Amount (In lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Masaurhi	RRSMP/24-25 Masaurhi/02 (Tender Id-139716)	26.03.25	2551.74200	2	2	PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (BID ID -610184)	2560.33845	0.00	2560.33845	युक्तियुक्त दस्तावेज (L1) द्वारा परिणत विवरण के दर में 5.75% परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। अंतिम प्रतिक्रिया कार्य अवधि: प्रस्ताव का प्रस्ताव-751 अनुष्ठान दिनांक-04.05.2025 द्वारा निर्धारित न हो। Negotiation किया गया विचार के उपरान्त अनुमान के साथ प्रतिस्पर्धित किया गया है। कि, निविदाकार द्वारा परिणत विवरण की दर पर कार्य करने की सहमति दी गयी है। अतः परिणत विवरण के दर पर स्वीकृत।
							S B ENGICON PRIVATE LIMITED (BID ID -611595)		9.99		
25	Sonpur	RRSMP/24-25 Sonpur/05 (Tender Id-139764)	26.03.25	3948.418	2	2	Abhay -Chandra Bhushan (JV) (Abhay Construction) (BID ID -611768)	3857.93365	0.00	3857.93365	युक्तियुक्त दस्तावेज (L1) द्वारा परिणत विवरण के दर में 5.75% परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। अंतिम प्रतिक्रिया कार्य अवधि: प्रस्ताव का प्रस्ताव-751 अनुष्ठान दिनांक-04.05.2025 द्वारा निर्धारित न हो। Negotiation किया गया विचार के उपरान्त अनुमान के साथ प्रतिस्पर्धित किया गया है। कि, निविदाकार द्वारा परिणत विवरण की दर पर कार्य करने की सहमति दी गयी है। अतः परिणत विवरण के दर पर स्वीकृत।
							MAA CONSTRUCTION (BID ID -610463)		(+) 8.2		

- स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निम्नांकित शर्तों पर निर्गत किए जाते हैं।
 - इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है।
 - वांछित अग्रधन की राशि CMBD के अनुरूप है।
पैकेज संख्या, पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्घृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - संवेदक Defaulter/ निलंबित/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में सम्मिलित नहीं है।
- एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निर्धारित CMBD के अनुरूप संबंधित निविदा के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख एवं इसकी मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
- निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से कॉलम 3 में वर्णित पैकेज सं० एवं कॉलम 8 में वर्णित निविदाकारों द्वारा कॉलम 10 में वर्णित दर पर कॉलम 11 में वर्णित राशि पर कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा की सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को सूचित किया जाए।
- कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, Email ID एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

किरन कुमार
Director

Executive Engineer
R.W.D. (M) Div. Sherghati
30-06-2025

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि CMBD के ITB की कंडिका 17.2(c) के आलोक में Earnest Money एवं ITB की कंडिका 34.1 के आलोक Performance Security के रूप में समर्पित Bank Guarantee बिहार में अवस्थित राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंकों द्वारा ही निर्गत हो तथा विहित अवधि के लिए मान्य हो, साथ ही संबंधित शाखा से सत्यापित किया गया हो।
10. अनुमोदित परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदाकार के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-447 (एस) दिनांक 16.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-292 (अनु०), दिनांक 17.01.2020 के आलोक में एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अनिवार्यतः जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

10/5/25
(आमीर नैय्यर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग

10/05/25
(राम मनोहर ठाकुर)
मुख्य अभियंता-1 (पटना)
ग्रामीण कार्य विभाग।

10/5/25
(अनिल कुमार)
मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग।

10/05/25
(चन्द्रशेखर आजाद)
मुख्य अभियंता-3 (भागलपुर)
ग्रामीण कार्य विभाग।

10/5/25
(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

10/5/25
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

Ramiya Constructions Pvt. Ltd.

विरेंद्र कुमार

Director

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati

30.06.25