

**मुख्य अभियंता-2 (गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

पत्रांक-मु0अ0-2/प्रा0-01-67/2025

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन शीर्ष **MMGSUY** अन्तर्गत स्वीकृत कुल **36 (छत्तीस)** अदद योजना का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 298 अनु0 दिनांक 06.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **36 (छत्तीस)** अदद पथ का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक मु0अ0 (अ0उ0)4515-01-65/2025-371 पटना दिनांक **14.02.2025** के द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के आलोक में किया गया है।

2. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
3. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, औरंगाबाद ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
7. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
9. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।.

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-2 (गया)

ज्ञापांक:- 256

पटना, दिनांक:- 08.03.25

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपाल
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति
संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A
8/3/25
मुख्य अभियंता-2 (गया)

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत तकनीकी स्वीकृति हेतु योजनाओं की सूची:-
परिशिष्ट 'क'

Sl No.	Block	Road Name	Length (in Km)	Approved T/A Amount	Cost of Initial Rectification, Minor improvement if required and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost @ 2.25% +1% (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kutumba	L080-T03 Deo Amba Road To Ratikhap	1.930	153.943	111.583	17.745	4.203	133.531
2	Kutumba	L091-T03 Amba Deo Road To Naher Amba	2.900	240.607	162.407	27.193	6.162	195.762
3	Kutumba	MR To RD From Eraka Budhuwa To Bariwanc Road And Five year Maintenance	6.600	713.446	526.358	77.911	19.608	623.877
4	Kutumba	L070-T05 To Deura	7.450	548.564	391.583	66.465	14.886	472.934
5	Kutumba	L076-T03 Deo Amba Road To Naudiha	1.750	118.502	81.437	16.669	3.188	101.294
6	Kutumba	L064-T03 To Dhurunda	2.000	171.747	120.335	22.650	4.647	147.632
7	Kutumba	L058-L050 To Hazari	2.150	148.242	103.558	20.596	4.035	128.189
8	Kutumba	L079-T03 Deo Amba Road To Baijal	1.780	122.391	89.430	17.664	3.364	110.458
9	Kutumba	Rishiap To Simara Road	6.550	704.649	533.498	70.312	19.367	623.177
10	Kutumba	L088-T03 Deo Amba Road Simri	3.700	327.354	207.577	42.803	8.138	258.518
11	Kutumba	T05-T01 Ekra To budhua	3.450	355.153	265.288	36.034	9.761	311.083
12	Kutumba	L084-T05 Erka Budhuwa To Nima Daroga Bigha	3.280	265.636	171.454	35.634	6.730	213.818
13	Kutumba	L075-Aerka Budhuwa Road Jagai Koul To Gengher	3.600	349.322	254.710	38.869	9.542	303.121
14	Kutumba	L026-T02 To Munrila	2.200	190.187	129.694	26.532	5.077	161.303
15	Kutumba	L087-T03 Deo Amba Road To Hariya	1.350	100.924	72.618	13.892	2.774	89.284
16	Kutumba	L043-T05 To Rajparsi	4.730	349.247	239.491	55.464	9.586	304.541
17	Kutumba	L083-NH 139 To Kishanpur And Mansara	2.565	173.022	123.724	21.254	4.712	149.690
18	Kutumba	L063-L062 To Ghugra	1.500	133.633	72.223	16.117	2.871	91.211
19	Kutumba	L081-T03 Deo Amba Road To Chandaul	1.500	116.752	85.930	12.351	3.194	101.475
20	Kutumba	L071-T06 To Mahshu	1.730	134.324	89.969	21.018	3.607	114.594
21	Kutumba	Amba Chakua Road-Chankap	1.020	100.427	73.182	8.920	2.668	84.770
22	Kutumba	L040-T02 To Marindrakhap	4.850	338.578	235.286	52.002	9.306	296.594
23	Kutumba	L065-T06 To Sangri	1.320	85.894	61.522	10.374	2.337	74.233

Sl No.	Block	Road Name	Length (in Km)	Approved TA Amount	Cost of Initial Rectification, Minor improvement if required and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost (@ 2.25% +1% (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Kutumba	Mr To Road from Baluganj Via Sanda Dumari Road And five year maintenance	2.520	521.517	398.577	34.582	14.078	447.237
25	Kutumba	Maharajganj to Gheura	1.220	100.488	72.281	10.551	2.692	85.524
26	Kutumba	Bansi Bigha To Near Batre River	1.515	109.224	74.100	18.700	3.002	95.802
27	Kutumba	L037-L036 To Arti	3.600	292.808	203.316	43.166	8.011	254.493
28	Kutumba	L036-L042 To Simra	3.850	467.306	328.393	46.405	12.181	386.979
29	Kutumba	L085-T05 To Erka Budhuwa To Belai	4.300	296.226	203.231	46.714	8.123	258.068
30	Kutumba	Sanda To Kutumba (Mali To Baluganj Via Kutumba) Road	9.050	1035.973	742.245	109.420	27.679	879.344
31	Kutumba	L034- T06 To Amarpur	2.010	187.064	132.417	20.783	4.979	158.179
32	Kutumba	L024 T01 To Chandkhap	9.550	1167.828	841.713	106.170	30.806	978.689
33	Kutumba	L030-T01 To Basdiha Gopal	1.980	167.162	97.730	24.462	3.971	126.163
34	Kutumba	L027-T01 To Barheta	1.850	178.439	129.956	21.965	4.904	156.825
35	Kutumba	L086-T01 Risiyp To Mohanpur	2.000	144.188	98.232	22.736	3.932	124.900
36	Kutumba	L082-T02 Amba Nabinagar Road To Mirjapur	1.700	121.806	92.786	9.305	3.318	105.409
		Total	115.050	10732.573	7617.834	1243.428	287.439	9148.701

8/31/20
मुख्य अभियंता-2 (गया)