

# RURAL WORKS DEPARTMENT

## WORKS DIVISION BALIA

### Agreement

Head :- MGSY  
Package No :- SETU/MGSY/2024-25 Balia/01  
Block :- Dandari  
Name of Work

01. Construction of HL RCC (5x18.75 mt) Srinathpur to Katahari Part-A  
under Dandari Block in the District Begusarai (Length 96.80 mt)
02. Construction of HL RCC (2x14.50 mt) Srinathpur to Katahari Part-B  
under Dandari Block in the District Begusarai (Length 30.22 mt)

Rate on Agreement : 5.83 % Below on Schedule Rates.

Agreement Value : 94161945.00 (Const.)  
416390.00 (Maint.)  
Total 94578335.00

Date of Commencement : 07-07-2025  
Date of Completion : 06-07-2027  
Agreement No. : 20/MGSY/SETU/2025-26  
Name of Agency :

Dream Earthcon Pvt. Ltd.  
Flate No-G-1, Hariom Apartment,  
Ward No-21, Narala Nagar Ratanpur,  
Begusarai Pin-851101.

Dream Earthcon Pvt. Ltd.  
Hanshankar  
Director

Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA



Handwritten notes in Hindi: "श्री. अशोक प्रसाद", "निकाश", "1000/-".

AZ 692907

Handwritten signature: "गोपाल कृष्ण सिन्हा", "मुद्रांक विवेकता बेगूसराय", "नं० १०११९४-९५".

**Standard Form : Agreement**

This Agreement made the 7 July..... 2025, Between The Executive Engineer Rural Works Department, Works Division Balia on behalf of Engineer In-Chief, RWD, 5th Floor Bishweshwariya Bhawan, Patna of [Name and address of Employer] (hereinafter called "The Employer") of the one part, and of the other Part Dream Earthcon Pvt. Ltd. Flate No-G-1, Hariom Apartment, Ward No-21, Narala Nagar Ratanpur, Begusarai, Pin-851101. [Name and address of Contractor] (hereinafter called "The Contractor") of the other part. Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction of Bridge and performance based Rural Road Contract for the Routine Maintenance of Roads/ Construction of Bridge Package No- SETU/MGSY/2024-25/Balia/01 (hereinafter called "The Construction works & Routine Maintenance) and the E/I has accepted the Bid by the Contractor for the execution of such The Construction works & Routine Maintenance and the remedying of any defect therein, at a contract price of Rupees 9,45,78, 335.00/- (Nine Crore Forty Five Lakh Seventy Eight Thousand Three Hundred Thirty Five Only.)

Dream Earthcon Pvt. Ltd.  
*Handwritten signature*  
Director

*Handwritten signature*  
07/07/2025

*Handwritten signature*  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

Sl. No	Package Number	Bridge Name	Length (in M)
01	SETU/MGSY/24-25/Balia/01	Construction of HL RCC (5x18.75 mt) Srinathpur to Katahari Part-A under Dandari Block in the District Begusarai.	96.80
02	SETU/MGSY/24-25/Balia/01	Construction of HL RCC (2x14.50 mt) Srinathpur to Katahari Part-B under Dandari Block in the District Begusarai	30.22

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH and the Parties hereto agree as follows:

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the General Conditions hereafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the E/I to the Contractor as herein after mentioned, the Contractor hereby covenants with the E/I to execute and complete the **Works & Services** and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.
3. The E/I hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and constructed as part of this Agreement, viz:
  - (i) Letter of Acceptance;
  - (ii) Contractor's Bid;
  - (iii) Section VI – General Conditions
  - (iv) Section VII – Particular Conditions
  - (v) Section V – Technical Specifications (General and Supplementary Technical Specifications)
  - (vi) Appendix A – Drawings
  - (vii) Section IV – Works Schedule/BOQ
  - (viii) Quality Plan for Output and Performance Based Road Contract as per Clause A14.1 of the Technical Specifications
  - (ix) Appendices to the Contract
  - (x) Addenda Issued during bid period
  - (xi) Any other relevant documents listed in the Particular Conditions together with any post bid correspondence.

In Witness whereof, the parties Thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of \_\_\_\_\_  
Was here unto affixed in the presence of:  
Signed, Sealed and delivered by the Said \_\_\_\_\_

In the presence of:  
Binding Signature of E/I \_\_\_\_\_  
Binding Signature of Contractor \_\_\_\_\_

Dream Earthcon Pvt. Ltd.  
*Harishankar*  
Director

*[Signature]*  
07/07/2025

*Rz*  
07/07/25  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

Construction of HL RCC (5x18.75 mt) Srinathpur to Katahari Part-A		
Estimated Cost	Construction Cost Rs	71,548,044.00
	Maintenance Cost Rs	299,734.00
	<b>Total Cost</b>	<b>71,847,778.00</b>

Agreement Value Rs	Construction Cost Rs	67,376,793.00
	Maintenance Cost Rs	282,260.00
	<b>Total Cost</b>	<b>67,659,053.00</b>

Construction of HL RCC (5x18.75 mt) Srinathpur to Katahari Part-B		
Estimated Cost	Construction Cost Rs	28,443,402.00
	Maintenance Cost Rs	142,436.00
	<b>Total Cost</b>	<b>28,585,838.00</b>

Agreement Value Rs	Construction Cost Rs	26,785,152.00
	Maintenance Cost Rs	134,130.00
	<b>Total Cost</b>	<b>26,919,282.00</b>

ESTIMATE COST A+B 100,433,616.00  
 AGREEMENT COST A+B 94,578,335.00  
 Rate on Agreement :- 5.83% Below on Schedule Rates.  
 Agreement No :-

Performance Security (5%) Rs 1,892,000.00  
 Additional Performance Security Rs 1,673,000.00  
**Total 3,565,000.00**

**Deposited by Vide NSC/FD/BG**

S.No.	Account No.	Amount
1	BG 6174225BG0B00247	1,673,000.00
2	BG 6174225BG0B00245	1,892,000.00
<b>Total</b>		<b>3,565,000.00</b>

Rest Performance Security @ <sup>8.1</sup>5% to be deducted from contractor

Date of Commencement :- 07.07.2025  
 Time for completion of work :- TWO YEARS.

Tender Approved vide Engineer in chief, RWD, Bihar, Patna Letter No-3374, Date- 01.07.2025

& Chief Engineer, RWD, Bhagalpur Vide Letter No- 823 Dated- 03.07.2025

In Witness where of the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

Was hereunto affixed in the presence of :  
 Signed, Sealed and Delivered by the said

in the presence of :

Binding Signature of Employer Executive Engineer, Rural Works Department, Works Div. Balia

Binding Signature of Contractor, Dream Earthcon Pvt. Ltd. Flate No-G-1, Hariom Apartment, Ward 21, Narala Nagar Ratanpur, Begusarai, Pin-851101.

Dream Earthcon Pvt. Ltd.  
 Haishankar  
 Director

*[Signature]*  
 07/07/2025

*[Signature]*  
 Executive Engineer  
 RWD Works Division Balia  
 07-07-25

पत्रांक- 823 /

प्रेषक,

ई0 चन्द्रशेखर आजाद

मुख्य अभियंता-3

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बलिया।

विषय : शीर्ष MGSY मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, बलिया के अधीन पैकेज संख्या-SETU/MGSY/24-25 Balia/01 (Tender ID-140501) कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

विभागीय पत्रांक-मु0अ0(नि0) मु0से0यो0-385 / 2025-3374 अनु0, दिनांक-01.07.2025 द्वारा संसूचित आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका-163 के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य एवं सफल निविदाकार Dream Earthcon Pvt. Ltd. (बीड आईडी-615514) को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से 5.83 (पाँच दशमलव आठ तीन प्रतिशत) कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य कुल 9,45,78,335/- (नौ करोड़ पैंतालीस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ पैंतीस) रुपये मात्र की लागत पर आपकी अनुशंसा एवं कार्यहित में आवंटित किया जाता है।

- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
- CMBD के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा हेतु Performance Security के रूप में E-BG प्राप्त किया जाय या विभागीय पत्रांक-मु0अ0(नि0) एवं गु0नि0) विविधि कार्य-06-153/2024-1725 दिनांक-08.05.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में बिहार राज्य अवस्थित Scheduled Commercial Banks से e-BG (Electronic Bank Guarantee) के स्थान पर System Generated BG with SFMS (Structured Financial Massaging Services) Number को मान्य करते हुए BG के सत्यापन हेतु विभाग के Beneficiary Bank (भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना) का IFSC Code-SBIN0006379 एवं संबंधित कार्य प्रमंडल के Email Id का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाय।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/काली सूची या कार्य लंबित सूची में शामिल न हो।
- कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
- इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
- एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
- कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे। कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन/LOA निर्गत करने से पूर्व मिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक

Dream Earthcon Pvt. Ltd.

*Hanishambhar*

Director

*[Signature]*  
07/07/2025

*[Signature]*  
07/07/25  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

लेगे जो की एकरारनामा पत्र  
लक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि काय मानक पुराना  
गी।

दा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।

**GSY योजनान्तर्गत** से मिलने वाले राशि अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।  
येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।  
तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।  
ताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक  
ग, कार्य प्रमंडल, बलिया तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता,  
अंचल, बेगूसराय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से  
तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।  
गर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।  
रनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित  
को सूचित करेंगे।

कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में  
स सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।  
जी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।  
क से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान

जुसा **Charaeter Certificate and GST Clearance Certificate** प्राप्त कर लेंगे।  
**JV** के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये **JV Agreement** के अनुरूप होनी  
भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।  
अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की  
मल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण  
त्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई किया जाना

र्यावटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब **LOA (Letter of Acceptance)** निर्गत करेंगे  
की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर **Performance Security**  
थति में **ITB** की कंडिका-34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता के माध्यम से  
ने समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु **Proper**  
माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।  
मत्र द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर **Letter of**  
संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।  
प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वसभाजन  
07/07/25  
मुख्य अभियंता-3

Earthcon Pvt. Ltd.  
Member  
Director

07/07/25

Ru  
07/07/25  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

न प्राप्त कर लिया जाय।  
रने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवाध के ज  
प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।  
एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य  
की जायेगी।

अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।  
**शीर्ष MGSY योजनान्तर्गत** से मिलने वाले राशि अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।  
तेवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।  
जातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।  
ले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक  
कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता,  
ग, कार्य अंचल, बेगूसराय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से  
कर लेंगे तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।  
शि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।  
गा, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित  
र्यालय को सूचित करेंगे।  
। दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में  
परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।  
ते में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।  
र संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान

नियमानुसा **Character Certificate and GST Clearance Certificate** प्राप्त कर लेंगे।  
न में **JV** के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये **JV Agreement** के अनुरूप होनी  
में किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।  
त्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की  
कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण  
त्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई किया जाना

ता कार्यावटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब **LOA (Letter of Acceptance)** निर्गत करेंगे  
**ITB** की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर **Performance Security**  
की स्थिति में **ITB** की कंडिका-34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता के माध्यम से  
क्षरी को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु **Proper**  
उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।  
तिय पत्र द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर **Letter of**  
**OA)** संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।  
। पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वसभाजन  
07/07/25  
मुख्य अभियंता-3

eam Earthcon Pvt. Ltd.  
Harishanker  
Director

07/07/25

Ru  
07/07/25  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

- प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मा हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
  12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनु अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।
  13. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
  14. इस कार्य का व्यय शीर्ष **MGSY** योजनान्तर्गत से मिलने वाले राशि अन्तर्गत उपबंधित राशि से विका कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित
  15. आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से।
  16. एकरारनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति 2 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निर्देश दिया जाता। कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतु
  17. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
  18. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निर्बंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या क करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
  19. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदे अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  20. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
  21. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी सुनिश्चित करेंगे।
  22. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसा **Character Certificate and GST Clearance Certificate** प्रा
  23. कार्य के कार्यान्वयन में **JV** के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये **JV Agreement** चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
  24. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इन जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करे। अघोहस्ताक्षरी द्वारा दि के क्रम यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार सुनिश्चित करेंगे।
  25. कार्यपालक अभियंता कार्यावटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब **LOA (Letter of Acceptance)** एवं **CMBD** की **ITB** की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर **Performa** जमा नहीं करने की स्थिति में **ITB** की कंडिका-34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियं प्रस्ताव अघोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा क **Justification** उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अघोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा क
  26. उपर्युक्त विभागीय पत्र द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भी **Acceptance (LOA)** संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु०-यथा उपर्युक्त।

Dream Earthcon Pvt. Ltd.

Harihemba

Director

07/07/2025

Executive Eng  
RWD Works Division  
07-07-25



कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्यपालक विरामित होने के अनुरूप निर्धारित प्रत्येक जायेगी।

निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।

**MGSY** योजनान्तर्गत से मिलने वाले राशि अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।

प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।

एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

निवेदाओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक

वेभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता,

एवं अंचल, बेगूसराय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से

लेगे तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।

अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित

को सूचित करेंगे।

एवं कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में

एक सिक्कुरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

एवं जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

एवं क से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान

एवं मुसा **Charaeter Certificate and GST Clearance Certificate** प्राप्त कर लेंगे।

**V** के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये **JV Agreement** के अनुरूप होनी

भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की

ल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण

एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई किया जाना

विटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब **LOA (Letter of Acceptance)** निर्गत करेंगे

एवं कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर **Performance Security**

ले में **ITB** की कंडिका-34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता के माध्यम से

समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु **Proper**

माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर **Letter of**

अधित संवेदक को निर्गत करेंगे।

पत्र की सूचना देंगे।

विश्वसभाजन  
07/07/25  
मुख्य अभियंता-3

on Pvt. Ltd.

Director

Director

07/07/25

Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

- प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
  12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।
  13. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
  14. इस कार्य का व्यय शीर्ष **MGSY** योजनान्तर्गत से मिलने वाले राशि अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।
  15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
  16. आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
  17. एकरारनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
  18. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
  19. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
  20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  21. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
  22. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
  23. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार **Character Certificate and GST Clearance Certificate** प्राप्त कर लेंगे।
  24. कार्य के कार्यान्वयन में **JV** के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये **JV Agreement** के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
  25. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जांच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण के क्रम यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  26. कार्यपालक अभियंता कार्यावंटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब **LOA (Letter of Acceptance)** निर्गत करेंगे एवं **CMBD** की **ITB** की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर **Performance Security** जमा नहीं करने की स्थिति में **ITB** की कंडिका-34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु **Proper Justification** उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।
  27. उपर्युक्त विभागीय पत्र द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर **Letter of Acceptance (LOA)** संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।
- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
- अनु०-यथा उपर्युक्त।

विश्वसभाजन  
07/07/25  
मुख्य अभियंता-3

Dream Carbon Pvt. Ltd.  
Harishanker  
Director

07/07/25  
CMBD

R. S. S. S.  
07/07/25  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
Jemari  
07-07-25

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक - मु0अ0(नि0) मु0से0यो0-385/2025 - 3374 (235)  
प्रेषक,

पटना, दिनांक 01/07/2025

निर्मल कुमार,  
अभियंता प्रमुख,  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल- औरंगाबाद, सासाराम, छपरा, आरा, मुंगेर, एवं बेगूसराय।

विषय- MGSY अंतर्गत दिनांक-24.06.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सफल निविदाकारों को 24 घंटे के भीतर **कार्यादेश निर्गत/उपलब्ध** कराना सुनिश्चित करेंगे।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकारों को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उस की एक प्रतिज्ञापन लगा कर ई-मेल आईडी0-[rwdsetuyojna@gmail.com](mailto:rwdsetuyojna@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एकरारनामा की विवरणी विभागीय MIS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(निर्मल कुमार)  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक - मु0अ0(नि0) मु0से0यो0-385/2025 - 3374 (235)  
प्रतिलिपि:- संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 01/07/2025

अनु0:- यथोक्त।


Dream Earthcon Pvt. Ltd.



Director

अभियंता प्रमुख

  
07/07/2025

  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
07-07-25

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक 24/6/25 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:-

- (i) श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
  - (ii) श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
  - (iii) श्री राम मनोहर ठाकुर, मुख्य अभियंता-1 (पटना)
  - (iv) श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता-2 (गया)
  - (v) श्री चन्द्रशेखर आजाद, मुख्य अभियंता-3 (भागलपुर)
  - (vi) श्री आमीर नैय्यर, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।
2. बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत PMGSY e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 12 निविदा के तकनीकी बीड पर अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

SL No.	Division	Tender/ R/Tender NIT No.	Package No / Tender ID	Date of Tender Received	AA Amount (in Lac)	Bid Amount (in Lac)	Total No. of Bidders/ No. of Bidders Qualified in Tech Bid	Technically Qualified Bidders (Bid ID)	Quoted Rate (+) (-) (%)	Tender Award Amount in (In Lac)	Remarks
1	Chapra-01	NIT No.- RWD/ MGSY /HQ/ET/ 10/2024-25	"SETU/MGSY/ 24-25 /Chapra-01/01"/ Tender ID-140785	09.05.2025	1162.537	1140.53562	02/02	M/S Maa Rajeshwari Construction Pvt.Ltd (Bid ID-615297)	(-) 16.31	954.51426	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
								Sunny Engineering Works (Bid ID-615002)	(-) 9.25		
2	Am	NIT No.- RWD/ MGSY /HQ/ET/ 10/2024-25	"SETU/MGSY/ 24-25 /Ara/03"/ Tender ID-140777	09.05.2025	694.640	661.94349	06/06	Bharat Ratna Pandey (Bid ID-615195)	(-) 18.39	540.21208	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
								Rohit Kumar Singh (Bid ID-615037)	(-) 16.11		
								Sanjay Pawat Infra Pvt,Ltd (Bid ID-615904)	(-) 15.39		
								Alok Kumar Singh (Bid ID-615690)	(-) 7.20		
								Sanjay Kumar Singh (Bid ID-614568)	(+) 1.00		
								Jawahar Lal Yadav (Bid ID-614920)	(-) 0.50		

Green Earthcon Pvt.

Herishankar

Director

Executive Engineer

RWD Works Division Balia


07/07/25



SL No	Division	Tender/ Re Tender NIT No.	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (In Lac)	Bid Amount (In Lac)	Total No. of Bidders/ No. of Bidders Qualified in Tech Bid	Technically Qualified Bidders (Bid ID)	Quoted Rate (+) (-) (%)	Tender Award Amount In (In Lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Sasaram-02	NIT No.- RWD/ MGSY /HQ/ET/ 05/2024-25	"SETU/MGSY/24-25/Sasaram-02/03" / Tender ID- 140491	09.05.2025	1154.098	1030.49406	03/03	Jai Mata Dee And Man Sita Construction (Bid ID-615248)	(-) 11.28	914.25433	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
								Rakesh Chaubey (Bid ID-614794)	(-) 3.98		
								Narendra Kumar (Bid ID-615152)	(-) 0.00		
11	Bhabhua	NIT No.- RWD/ MGSY /HQ/ET/ 05/2024-25	"SETU/MGSY/24-25/Bhabhua/02" / Tender ID-140458	09.05.2025	478.338	444.09842	05/04	Kudra Construction Limited (Bid ID-615837)	(-) 21.08	350.48247	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
								M/s Brijendra Kumar Singh (Bid ID-615134)	(-) 15.27		
								Dhananjay Kumar Singh (Bid ID-615674)	(-) 14.51		
								Damas Civil Construction India Pvt. Ltd (Bid ID-614884)	(-) 6.41		
12	Jehanabad	NIT No.- RWD/ MGSY /HQ/ET/ 05/2024-25	"SETU/MGSY/24-25/Jehanabad/04" / Tender ID- 140477	09.05.2025	1223.093	1193.47123	02/02	Bajinath Nirman India Pvt. Ltd (Bid ID-615467)	(-) 6.11	1120.55014	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
								Rakesh Chaubey (Bid ID-615046)	(-) 4.98		

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निम्नांकित शर्तों पर निर्गत किए जाते हैं।
  - (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है।
  - (ii) वांछित अग्रधन की राशि CMBD के अनुरूप है।  
पैकेज संख्या, योजना/पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
  - (iii) संवेदक Defaulter/ निलंबित/ काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में सम्मिलित नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निर्धारित CMBD के अनुरूप संबंधित निविदा के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किये गये सभी अभिलेख एवं इसकी मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से कॉलम 3 में वर्णित पैकेज सं० एवं कॉलम 9 में वर्णित निविदाकारों द्वारा कॉलम 10 में वर्णित दर पर कॉलम 11 में वर्णित राशि पर कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा की सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को सूचित किया जाए।

  
 Earthcon Pvt. Ltd.  
 Harishankar  
 Director

  
 Executive Engineer  
 RWD Works Division Balia  
 07.07.25

8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, Email ID एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि CMBD के ITB की कंडिका 17.2(c) के आलोक में Earnest Money एवं ITB की कंडिका 34.1 के आलोक में Performance Security के रूप में समर्पित Bank Guarantee बिहार में अवस्थित राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंकों द्वारा ही निर्गत हो तथा विहित अवधि के लिए मान्य हो, साथ ही संबंधित शाखा से सत्यापित किया गया हो।
10. अनुमोदित परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदाकार के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-447 (एस) दिनांक 16.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-292 (अनु०), दिनांक 17.01.2020 के आलोक में एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अनिवार्यतः जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

29/06/25  
(आमीर मैथ्यर)  
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

24/06/25  
(राम मनोहर ठाकुर)  
मुख्य अभियंता-1  
ग्रामीण कार्य विभाग

(अनिल कुमार)  
मुख्य अभियंता-2  
ग्रामीण कार्य विभाग

24/6/25  
(चन्द्रशेखर आजाद)  
मुख्य अभियंता-3  
ग्रामीण कार्य विभाग

24/6/25  
(निर्मल कुमार)  
अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

24/6/25  
(दीपक कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग

Dream Faithcon Pvt Ltd.  
Harishankar  
Director

07/07/2025  
Executive Engineer  
RWD Works Division Balia  
Jerna  
07-07-25