

मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-11मु0अ0-5,त0स्वी0-1-
प्रेषक,

/25 675 अन्व

/पटना,दिनांक- 06/03/25

मुख्य अभियंता-5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- एम0एम0जी0एस0यू0वाई0 योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, अरेराज के अधीन स्वीकृत 34 अदद पथ के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-224 अनु0 दिनांक-03.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, अरेराज के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन में वसुलनीय राशि को जोड़ते हुए प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के साथ संलग्न प्रशिष्ट 'क' के स्तम्भ 07 में अंकित है।

2. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-73 दिनांक-17.01.2025, पत्रांक-77 दिनांक-17.01.2025, पत्रांक-146 दिनांक-24.01.2025 एवं पत्रांक-147 दिनांक-24.01.2025 के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।
3. निर्माण कार्य एम0एम0जी0एस0यू0वाई0 की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मोतिहारी ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. प्राक्कलन में क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है।

अनु0-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-5, पटना।

/पटना,दिनांक- 06/03/25

ज्ञापांक-675

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, अरेराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता-5, पटना।

प्रावैधिक टिप्पणी

परियोजना का नाम :-

परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 3 के अनुसार


प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:-

परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 5 से 6 के अनुसार

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 7 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य एम0एम0जी0एस0यू0वाई0 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचल मोतिहारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृती की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एन0एन0आर0डी0ए0/एस0टी0ए0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर है, यह मानते हुए गणना की गयी है कि आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की दुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।

16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में **MMGSUY** की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से **MMGSUY** योजना की मार्गदर्शिका के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण-नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।
29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जांच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।



मुख्य अभियंता-5, पटना।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज के क्षेत्राधीन ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-

SL No.	Name of Division	Block	Name of Scheme	Length (in KM)	Administrative Approval		T.S amount
					Department Ref Lett. No. & Date	Total Cost (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)
1	2		3	4	5	6	7
1	Areraj	Harsidhi	L060-L022 To Ghegh Tola (VR11)	1.270	77/17.01.2025	90.8	79.40
2	Areraj	Harsidhi	L061-T02 To Bhagtanha Tola (VR47)	2.550	77/17.01.2025	166.24	144.73
3	Areraj	Harsidhi	Matiyariya Tiwari Tola To English	1.730	77/17.01.2025	120.59	105.44
4	Areraj	Harsidhi	Pakaria To Kubra Mallahi Tola	2.690	77/17.01.2025	178.96	153.15
5	Areraj	Harsidhi	T01-Ghiwadhar To Govindapur Frijan Tola	1.520	77/17.01.2025	97.83	86.75
6	Areraj	Harsidhi	Urdu School To Ramnagar	1.390	77/17.01.2025	96.64	83.76
7	Areraj	Harsidhi	Bhada Bajar To Jharwa Miyan	1.530	77/17.01.2025	110.09	95.80
8	Areraj	Harsidhi	Parsurampur To Damobriti Ka Awsesh Bhag From CH-6409 To 5759 M	2.640	77/17.01.2025	163.91	140.93
9	Areraj	Harsidhi	Special Repairment Of Road From Matiyariyan Kanta Chauk To Block Headquarter Harsidhi Via Hospital	6.720	147/24.01.2025	564.42	553.05
10	Areraj	Harsidhi	Khairati Tola To L047	1.650	77/17.01.2025	101.88	89.67
11	Areraj	Harsidhi	Kanchhedwa To Parariya Math	2.820	77/17.01.2025	187.24	165.57
12	Areraj	Harsidhi	T01-Manikpur Harijan Tola To Koiri Tola Dom Toli Harijan Tola	1.300	77/17.01.2025	99.73	88.06
13	Areraj	Harsidhi	T01-Saraiya Barai Tola To Harijan Tola Kishori	2.160	77/17.01.2025	175.71	155.20
14	Areraj	Harsidhi	T01-Ramnagar To Bahrapur Pandit tola	1.480	77/17.01.2025	100.4	84.73
15	Areraj	Harsidhi	Bairiya Dih To Ghora Ghat	1.690	77/17.01.2025	112.35	97.66
16	Areraj	Areraj	PMGSY Rampurwa Shivmandir To Bavnauli	1.280	73/17.01.2025	135.84	118.56
17	Areraj	Areraj	L053-Areraj PWD Road To Rajepur (VR21)	2.640	73/17.01.2025	199.82	176.07
18	Areraj	Areraj	PMGSY Saraya to Pipra Reo Path	1.580	73/17.01.2025	124.28	108.48
19	Areraj	Areraj	L054-T02 To East Barai Tola Via Bahardurpur (VR22)	2.780	73/17.01.2025	208.802	181.57
20	Areraj	Areraj	L052-Rampurwa chhpakhiya To Kumhar Tola Damodarpur & VR19)	1.720	73/17.01.2025	104.187	91.82
21	Areraj	Areraj	Brahmsthan Kotwa To Damodarpur (Sirni Bajar)	3.900	73/17.01.2025	294.73	260.27
22	Areraj	Areraj	Nuniya Tola Dih to T01	0.700	73/17.01.2025	94.94	81.69
23	Areraj	Areraj	PWD Salha to Dr.Munna Singh Darwaja Via Lohar Patti	1.640	73/17.01.2025	100.499	87.53
24	Areraj	Areraj	Radhiya Rai Tola To Durga Mandir Rajepur PMGSY Road Tak	2.600	73/17.01.2025	166.99	145.23
25	Areraj	Areraj	Repair Of Kathiya P.W.D Road To Malahi M.B.R	10.500	146/24.01.2025	1037.2	911.41
26	Areraj	Sangrampur	Nawada Badhai Tola to Noniya Tola	2.440	73/17.01.2025	107.111	90.28
27	Areraj	Sangrampur	SH-74 To Puchria Tola	1.240	73/17.01.2025	208.79	180.58
28	Areraj	Sangrampur	Chotka Murla Bhusaha to Bhusaha Miya Tola	1.690	73/17.01.2025	112.552	95.75
29	Areraj	Paharpur	PWD Road to Bishunpur Matiyarwa Ward No 10 Tak	1.500	73/17.01.2025	111.144	98.80
30	Areraj	Paharpur	Saraiya Briti to Dudhiyawa Ojha Tola	2.200	73/17.01.2025	136.66	121.94
31	Areraj	Paharpur	PWD Road To Manusdev Asthan Tak	1.500	73/17.01.2025	84.467	72.52
32	Areraj	Paharpur	Lakhanipur to kotwa Bajpai Tola	2.800	73/17.01.2025	183.997	161.37
33	Areraj	Paharpur	Maldahia Tola To Brahm Tola	1.860	73/17.01.2025	104.285	89.82
34	Areraj	Paharpur	L042-Barkurwa Patrwa To Ramsarangi (VR9)	1.490	73/17.01.2025	95.602	83.77


Chief Engineer-5
R.W.D