



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)

Govt. of Bihar

PLAN HEAD - 3054 MR

YEAR 2019-2020

STATE :- BIHAR

DISTRICT :- BHAGALPUR

BLOCK :- Shahkund & Jagdishpur

**Detailed Estimate for Road Marking work in NH 80 to
Sajour Shahkund Block & Datbat to Aliganj via Shalepur**

TOTAL LENGTH OF ROAD (WORKABLE)	15.300	KM
TOTAL COST	2.895	Lacs
TOTAL COST OF PROJECT	2.895	Lacs

Submitted By :-
EE, RWD (W) Division,
Bhagalpur

10:29 AM

4G



Engineers Bhagal...

ACM, AE, AE, Com, DAO, E...



EE BHAGALPUR

All AE and JE concern
As directed by sec,sir
Make temporary Edge
painting for our roads
under human chain as
order by DM, Bhagalpur
within time without fail.

12:08 pm

4G (71)



~~ACM, AE, AE, Com, DAO, E~~



दिनांक 15-01-2020 को की प्रथम मुद्रा, परामर्श, विनिर्देशित, परामर्श की अवधि में
प्रथम मुद्रा की आवश्यकता है।
(Printed and Published)
प्रतिलिपि
प्रकाशक के अधिकार



3 pages • PDF 7:36 pm

EE BHAGALPUR
63.pdf (3 pages)

7:39 pm

दिनांक 15-01-2020 को श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में मानव श्रृंखला की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

अलग से अंकित।

जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में दिनांक 15-01-2020 को मानव श्रृंखला की समीक्षात्मक बैठक की गयी जिसमें नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम/ अपर समाहर्ता, भागलपुर/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर/ अपर नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 सहित सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ पदाधिकारी उपस्थित हुए।

जल-जीवन-हरियाली, शराव बंदी, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह विरुद्ध मानव श्रृंखला 19 जनवरी 2020 को बनाया जाना है। भागलपुर जिला में कुल 360 किलोमीटर में सड़क में मानव श्रृंखला किया जाना है। बार-बार निदेश दिये जाने के बवजूद भी पथ निर्माण विभाग, भागलपुर एवं तीनों ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा पथों का मार्किंग अभी तक नहीं कराये जाने के कारण काफी खेद प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण 24 घंटे के अन्दर प्राप्त करने का निदेश दिया गया। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशांसा भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही पथ निर्माण विभाग, भागलपुर एवं तीनों ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि वे पथों के मार्किंग का कार्य दिनांक 16-01-2020 तक पूर्ण कराते हुए दिनांक 17-01-2020 के पूर्वाह्न तक प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।

जिला स्तरीय सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, सभी बैंकों, एल0आई0सी0, आयकर, पोस्ट ऑफिस इत्यादि विभाग को पत्र लिखने का निदेश दिया गया जिसमें उनके अधीनस्थ सभी कर्मों एवं उनके परिवार के साथ स्वयं भी मानव श्रृंखला के दिन सुबह 09.30 बजे महिला आई0टी0आई0, यरारी भागलपुर में उपस्थित रहेंगे। समन्वय स्थापित करने हेतु पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए एक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया। विक्रमशीला संतु पर आवश्यकता के अनुसार लोगों को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जाय। राज्य स्तर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से मानव श्रृंखला का निरीक्षण किया जायेगा। विक्रमशीला पुल के बीच प्वाइंट पर लोगों के आकर्षण हेतु प्लानिंग करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

दिनांक 16-01-2020 को 04.00 बजे अप0 तथा पुनः 18-01-2020 को मानव श्रृंखला के संबंध में प्रेस कंफ्रेंस करने का निदेश सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी को दिया गया। दिनांक 17-01-2020 को मोटर साइकिल की रैली निकाली जायेगी जिसका ठहराव

अकबरनगर के टी प्वाइट एवं सुलतानगंज के मेन चौक पर रहेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को उनके अधीनस्थ छात्रावास के छात्र एवं छात्राओं को मानव श्रृंखला में शामिल करने का निदेश दिया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय तथा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, ट्रिपल आईटी, इंजिनियरिंग कॉलेज, के प्राचार्य को पत्र लिखने का निदेश दिया गया कि वे अपने अधीनस्थ शिक्षकसमूह सहित अन्य कर्मी अपने परिवारजनों के साथ श्रृंखला पथ के नजदीक वाले पथ पर मानव श्रृंखला में शामिल रहेंगे। भागलपुर नगर निगम अपने कार्यालय एवं मनाली चौक के पास तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर को समाहरणालय के चौराहे पर त्योहार के रूप में साज-सज्जा एवं कार्यक्रम कराने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से मानव श्रृंखला को भी कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समाहरणालय परिसर एवं महिला आईटीआई कम्पाउण्ड के बैठने की व्यवस्था भी जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 19-01-2020 को श्रृंखला पथ के प्रत्येक 5 कि०मी० की दूरी के मानव श्रृंखला की वीडियोग्राफी हेतु एक-एक मोटर साईकिल के साथ एक वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्त करते हुए वीडियोग्राफर का नाम, मोबाईल संख्या एवं प्रतिनियुक्ति स्थल की सूची दिनांक 17-01-2020 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्ति इस प्रकार सुनिश्चित की जाय कि प्रखण्ड अन्तर्गत श्रृंखला के आरंभ बिन्दु से अंत बिन्दु के 500 मीटर आगे तक निरन्तरता में वीडियोग्राफी हो। इस प्रकार की वीडियोग्राफी कराते हुए वीडियो क्लिप जमा कराकर उसे प्रखण्डवार एवं अनुमण्डलवार समेकित करते हुए (स्टिचिंग कर) सीडी/पेन ड्राईव में दिनांक 25 जनवरी 2020 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध कराया जाय। प्रचार-प्रसार इत्यादि कार्यों के लिए भागलपुर नगर निगम को 25,000/- रुपये उपलब्ध कराने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को चेम्बर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसाईटी, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, स्काउट एण्ड गाईड के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों के साथ दिनांक 16-01-2020 को बैठक करने की कार्रवाई करते हुए सुधा डेयरी को दो-तीन लाख पानी का पाठच उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार करने तथा विक्रमशाला पुल पर ड्रोन की व्यवस्था कराते हुए विक्रमशाला पुल के बीच में आकर्षण केन्द्र बनाने का निदेश दिया गया।

दिनांक 17-01-2020 को थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित है। सभी थाना अध्यक्ष को उक्त दिन मानव श्रृंखला में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हेतु स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों को भी उक्त बैठक में सम्मिलित करने हेतु निदेश देने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। सुन्दरवती महिला महाविद्यालय को उनके महाविद्यालय के छात्राओं को मानव श्रृंखला में सहभागिता हेतु पत्र लिखने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी को नगर निगम कोचिंग चलाने वालों के साथ बैठक करने का निदेश दिया गया। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बुनियादी केन्द्र के गाइडों को भी व्यवहार में लाने का निदेश दिया गया। सिविल सर्जन के द्वारा गौव-गौव के

आशा को पारा सीटा मोल दवाई के साथ उपलब्ध रहने हेतु मैसेज किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीपीएस को निदेशित किया गया कि वे आंगनवाड़ी केन्द्र के सभी सहायिका एवं सेविका परिवार सहित इस मानव श्रृंखला में सम्मिलित रहेंगे। इसमें व्यापक प्रगति लाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिदिन सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से फोन पर संपर्क बनाकर जायजा लेते रहने तथा लीडर एवं सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक करते रहने का निदेश दिया गया। मानव श्रृंखला के दिन सुबह से ही नगर निगम क्षेत्र में मोटर साइकिल/बुलेट के माध्यम से ध्वनी विस्तारक यंत्र के माध्यम से मानव श्रृंखला में सम्मिलित रहने हेतु लोगों से अनुरोध कराने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाई संपन्न की गयी।

४० -

जिलाधिकारी,

भागलपुर

ज्ञापक - 63 /जि०ग्रा०, भागलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2020 ई०।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
भागलपुर

16/1/2020

भागलपुर जिला अंतर्गत मानव श्रृंखला का मुख्य पथ			
क्र.सं.	मानव श्रृंखला पथ का नाम	दूरी KM	
1	भगवानपुर अकबरनगर - कल्याणगंज - तिनहरी - तिनहरी प्रस	40.00	
2	तिलकगंजी होते हुए जीरो भाईल भागलपुर (एन०एच० ८०)		
	सुल्तानगंज (कल्याणगंज) से अंसियाबाक (भागलपुर सीमा तक)	6.00	
3	(एन०एच०-22) (सुल्तानगंज-भागलपुर रोड)		
4	शंभुगंज रोड से कुर्मी मोड़ (एन०एच० ३१)	6.00	
5	सतीशनगर (नारायणपुर) से फटीया (रंगगंज) (एन०एच० ३१)	43.00	
6	भागलपुर जीरो भाईल से नयागंज या जीरो भाईल	15.00	
7	नयागंज से धोपुगा सीमा तक	12.00	
	जीरो भाईल (एन०एच० ८० से) मिर्जा नौकी पथ	57.00	
	कुल	179.00	

भागलपुर जिला अंतर्गत मानव श्रृंखला का उप पथ

क्र.सं.	मानव श्रृंखला उप पथ का नाम	दूरी KM
1	नारायणपुर प्रखंड कोनालिन एन०एच० ३१ तक	3.00
2	बिठपुर प्रखंड कार्यालय से एन०एच० ३१ तक	3.00
3	खरीक बाजार से एन०एच० ३१ तक	2.00
4	विनोदगंज कगरी रोड से एन०एच० ३१ तक	14.00
5	गोपालपुर प्रखंड कार्यालय से तिनहरी कगरी रोड रोड	1.00
6	अकबर नगर से शाहकुण्ड प्रखंड	13.00
7	भागलपुर उद्यान पुल से जगदीशपुर प्रखंड सीमा तक	14.00
8	भागलपुर कचहरी चौक से गोराडीह प्रखंड के सतजोरी तक (भाया शीतला स्थान चौक)	13.00
9	जिमूहान से मनोहर होते हुए दिग्दी (सन्धोला सीमा) तक	20.10
10	धोपुगा गोल सड़क से सन्धोला तक	16.00
11	गुडहड़ा चौक से कजर्ली, नारायणपुर प्रखंड होते हुए (अमरपुर, बांका जिला की सीमा तक)	18.60
12	नारायणपुर थाना के पास (एन०एच० ८०) सजीर शाहकुण्ड प्रखंड	20.00
13	हवाई अड्डा एन० एच० ८० से लेकर लोदीपुर भाया गोराडीह अमरपुर रोड	5.00
14	तिलकगंजी चौक भाया प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय आसनपुर चौक, नयाबाजार चौक, साहेबगंज, नरगा होते हुए बष्मनागा पुल तक (नगर मिशन)	10.00
15	अलांगंज (भागलपुर बांका पथ से) गोरी होते हुए बांका रोड अमरपुर पथ	5.00
16	गन्नील से नारायणपुर एन०एच० ३१ तक	6.00
17	सन्धोला प्रखंड से धोरेया को बांका जिला पथ	2.00
18	धोरेया से बांका रोड	10.00
19	मनाली चौक से एन०एच० ८०	5.30
20	मानिक सरकार चौक से	
	कुल	360.00

क्र.सं. १० का भागलपुर जिला अंतर्गत मानव श्रृंखला का उप पथ

प्रतिवेदन

योजना का नाम : Detailed Estimate for Road Marking work under Shahkund & Jagdishpur Block
प्रमंडल : ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर।
अंचल : ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर।
पथ की लम्बाई : 15.30 कि०मी०
प्राक्कलित राशि : ₹ 2.895 लाख

जल-जीवन-हरियाली, शराब बंदी, दहेज समाप्ति एवं बाल विवाह उन्मूलन के लिए राज्य व्यापी मानव श्रृंखला 19 जनवरी 2020 को बनाया जाना है। प्रस्तुत प्राक्कलन जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में दिनांक— 15.01.2020 को राज्य व्यापी मानव श्रृंखला की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में उक्त पथ में दोनों तरफ Road Marking का कार्य कराने हेतु बनाया गया है। इस संबंध में सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त पथ में Ordinary Paint कराने का मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात दिनांक— 19.01.2020 के पूर्व “नाथनगर थाना के पास (एनएच 80) सजौर शाहकुण्ड पथ” में 14.00 कि०मी० लम्बाई एवं “अलीगंज (भागलपुर बांका पथ) से गंगटी होते हुए डावटवाट उमरपुर पथ” में 1.300 कि०मी० में पथ के दोनों तरफ Ordinary Paint से Road Marking का कार्य विभागीय रूप से पूर्ण करा दिया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल भागलपुर द्वारा लागू अनुसूचित दर के आधार पर पुराने अनुसूचित दर में स्वीकृत दर विश्लेषण में प्रत्येक मद का विश्लेषण करने के बाद बनायी गयी है। सामानों की आपूर्ति न्यूनतम दूरी खदान से ली गयी है।

अतः इस पथ के प्राक्कलन की तकनीकी अनुमोदन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, शाहकुण्ड

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, शाहकुण्ड

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, भागलपुर

GENERAL ABSTRACT OF COST

Name of Road :-

Detailed Estimate for Road Marking work in NH 80 to Sajour
Shahkund Block & Datbat to Alliganj via Shalepur under
Jagdishpur Block.

Length of Road (Workable) :- 15.30 KM

SL No.	Item of Work	Amount	
A	Detailed Estimate for Road Marking work from NH80 (Near Nathnagar Thana) to Sajour Shahkund Block.	:	2,63,100.00 Lacs
B	Detailed Estimate for Road Marking work from Datbat to Alliganj via Salepur.	:	26,400.000 Lacs
	TOTAL CONSTRUCTION COST INCLUDING GST, L.C., S.F. & EXCLUDING C.P.	:	2,89,500.00 Lacs
	TOTAL	:	2,89,500.00 Lacs

[Signature]
Junior Engineer
Shahkund

[Signature]
20.01.20
Assistant Engineer
Shahkund

[Signature]
20/11/20
Executive Engineer
Bhagalpur

*Technically approved for Rs 2,89,500/-
(Rupees two lacs eighty nine thousand five hundred only)*

[Signature]
8.9.20
Superintending Engineer
Rural Works Division
Works Circle, Bhagalpur

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block :- SHAHKUND

District:- BHAGALPUR

Length of Road:- 20.00 KM

Length of Road (Workable) :- 14.00 KM

Name of Road :- Detailed Estimate for Road Marking work from NH80 (Near Nathnagar Thana) to Sajour Shahkund Block.

SL No.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	
	Add GST @ 12%	: 2,12,156.00 Lacs
	Add Labour Cess @ 1%	: 25,459.00 Lacs
	TOTAL CONSTRUCTION COST INCLUDING GST AND L.C	: 25,459.00 Lacs
		: 2,63,074.00 Lacs
	TOTAL	: 2,63,100.00 Lacs

[Signature]
Junior Engineer
Shahkund

[Signature]
28.01.20
Assistant Engineer
Shahkund

[Signature]
28.01.20
Executive Engineer
Bhagalpur

T/A for Rs 2,63,100/- (Rupees two lacs
- sixty three thousand one hundred) only

[Signature]
28.01.20
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Bhagalpur

Detailed Estimate for Road Marking work from NUBO (Near Nathnagar Thana) to Sajour Shahkud Block

Sl. No.	SDB SL. NO	MORD Ref. No	Description	Unit	NCS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY	RATE	AMOUNT (In Rs.)
1	8.12 RCD	803	Painting Lines, Dashes, Arrows etc on Roads in Two Coats on old Work								
			Painting lines, dashes, arrows etc on roads in two coats on old work with ready mixed road marking paint conforming to IS: 164 on bituminous surface, including cleaning the surface of all dirt, dust and other foreign matter, demarcation at site and traffic control as per drawing and technical specification clause 1702.								
			At Edge	Sqm	2	14000.00	0.100		2800.00		
									2,800.00	75.77	2,12,156.00
									TOTAL COST =		2,12,156.00

[Signature]
J. E.

[Signature]
20.01.24
A. E.

[Signature]
E. E.

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:- Jagdishpur

District:- BHAGALPUR

Length of Road:- 1.30 KM

Name of Road:- Detailed Estimate for Road Marking work from Datbat to Alliganj via Salepur.

SL. No.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	: 22,971.000 Lacs
B	Add GST @ 12%	: 2,757.00 Lacs
C	Add Labour Cess @ 1%	: 230.00 Lacs
D	Add S.F. @ 2%	: 459.00 Lacs
	TOTAL CONSTRUCTION COST INCLUDING GST, L.C., S.F. & EXCLUDING C.P.	: 26,417.000 Lacs
	TOTAL	: 26,400.00 Lacs

rd
20/01/20
Junior Engineer
Jagdishpur

rd
20.01.20
Assistant Engineer
Jagdishpur

rd
20/1/20
Executive Engineer
Bhagalpur

T/A for Rs 26,400/- w (Twenty six thousand four hundred) only

Superintending Engineer
Rural Works Department
Bhagalpur
20/1/2020

Detailed Estimate for Road Marking work from Dabhat to Allgaol via Salepur.

Sl. No.	SDB SL. NO	MORD Ref. No	Description	Unit	NOS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY	RATE	AMOUNT (In Rs.)
1	8.12 RCD	803	Painting Two Coats on New Concrete Surfaces								
			Painting two coats including primer coat after filling the surface with synthetic enamel paint in all shades on new, plastered / concrete surfaces as per drawing and Technical Specification Clause 1701								
			At Edge	Sqm	2	1300.00	0.100		260.00		
									260.00	88.35	22,971.00
										TOTAL COST =	22,971.0000

[Signature]
22.01.23
A.E.

[Signature]
E.E.

[Signature]
J.E.

Analysis of Rates
TRAFFIC SIGNS, MARKINGS & OTHER ROAD APPURTENANCES

Sr. No.	Ref. to MoRTH Spec.	Description	Unit	Quantity	Rate (₹)	Cost (₹)	Remarks/ Input ref.
		c) Overhead charges @ 0.08 on (a+b)				33.27	
		d) Contractor's profit @ 0.1 on (a+b+c)				58.77	
		Cost for 10 sqm = a+b+c+d				848.45	
		Rate per sqm = (a+b+c+d)/10				84.85	
					say	85.00	
8.11	803	Painting Lines, Dashes, Arrows etc on Roads in Two Coats on New Work					
		Painting lines, dashes, arrows etc on roads in two coats on new work with ready mixed road marking paint conforming to IS:164 on bituminous surface, including cleaning the surface of all dirt, dust and other foreign matter, demarcation at site and traffic control					
		(i) Over 10 cm in width					
		Unit = sqm					
		Taking output = 10 sqm					
		a) Labour					
		Mate	day	0.090	272.00	24.48	L-12
		Painter	day	0.550	326.00	178.30	L-18
		Mazdoor	day	1.550	257.00	398.35	L-13
		b) Material					
		Road marking Paint as per IS:164	Litre	1.480	219.05	324.19	M-132
		c) Overhead charges @ 0.08 on (a+b)				55.58	
		d) Contractor's profit @ 0.1 on (a+b+c)				98.19	
		Cost for 10 sqm = a+b+c+d				1080.09	
		Rate per sqm = (a+b+c+d)/10				108.01	
					say	108.00	
8.11		(ii) Up to 10 cm in width					
		Unit = sqm					
		Taking output = 10 sqm					
		a) Labour					
		Mate	day	0.070	272.00	19.04	L-12
		Painter	day	0.350	326.00	114.10	L-18
		Mazdoor	day	1.350	257.00	346.95	L-13
		b) Material					
		Road marking paint	Litre	1.480	219.05	324.19	M-132
		c) Overhead charges @ 0.08 on (a+b)				48.26	
		d) Contractor's profit @ 0.1 on (a+b+c)				85.25	
		Cost for 10 sqm = a+b+c+d				937.80	
		Rate per sqm = (a+b+c+d)/10				93.78	
					say	94.00	
8.12	803	Painting Lines, Dashes, Arrows etc on Roads in Two Coats on Old Work					
		Painting lines, dashes, arrows etc on roads in two coats on old work with ready mixed road marking paint conforming to IS: 164 on bituminous surface, including cleaning the surface of all dirt, dust and other foreign matter, demarcation at site and traffic control					
		(i) Over 10 cm in width					
		Unit = sqm					
		Taking output = 10 sqm					
		a) Labour					
		Mate	day	0.060	272.00	16.32	L-12
		Painter Ist class	day	0.300	326.00	97.80	L-18
		Mazdoor	day	1.250	257.00	321.25	L-13
		b) Material					
		Road marking paint	Litre	0.900	219.05	197.15	M-132
		c) Overhead charges @ 0.08 on (a+b)				37.95	
		d) Contractor's profit @ 0.1 on (a+b+c)				67.05	

Calc.
12/5/19

Analysis of Rates
TRAFFIC SIGNS, MARKINGS & OTHER ROAD APPURTENANCES

Sr. No.	Ref. to MoRTH Spec.	Description	Unit	Quantity	Rate (₹)	Cost (₹)	Remarks/ Input ref.
		Cost for 10 sqm = a+b+c+d				737.51	
		Rate per sqm = (a+b+c+d)/10				73.75	
					say	74.00	
B.12	(II)	Up to 10 cm in width					
		Unit = sqm					
		Taking output = 10 sqm					
		a) Labour					
		Mate	day	0.070	272.00	18.04	L-12
		Painter 1st class	day	0.350	328.00	114.10	L-18
		Mazdoor	day	1.350	257.00	346.95	L-13
		b) Material					
		Road marking Paint	Litre	0.800	219.05	197.15	M-132
		c) Overhead charges @ 0.08 on (a+b)				40.63	
		d) Contractor's profit @ 8.1 on (a+b+c)				71.79	
		Cost for 10 sqm = a+b+c+d				789.66	
		Rate per sqm = (a+b+c+d)/10				78.97	
					say	79.00	
B.13	803	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Reflectorsing Glass Beads on Bituminous Surface					
		Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorsing glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35. The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes.					
		Unit = sqm					
		Taking output = 640 sqm					
		a) Labour					
		Mate	day	0.500	272.00	136.00	L-12
		Mazdoor	day	2.000	257.00	514.00	L-13
		b) Machinery					
		Road marking machine @ 80 sqm per hour	hour	8.000	141.00	1128.00	P&M-043
		Tractor-trolley	hour	8.000	546.00	4368.00	P&M-053
		c) Material					
		Hot applied thermoplastic compound	Litre	2000.000	192.38	384760.00	M-118
		Reflectorsing glass beads	kg	200.000	63.57	12714.00	M-162
		d) Overhead charges @ 0.08 on (a+b+c)				24217.20	
		e) Contractor's profit @ 8.1 on (a+b+c+d)				42783.72	
		Cost for 640 sqm = a+b+c+d+e				470820.92	
		Rate per sqm = (a+b+c+d+e)/640				735.33	
					say	735.00	
		Note					
		1. A sealing primer may be applied in advance on cement concrete pavement to ensure proper bonding. Any laitance and/or curing compound to be removed where paint is required to be applied on concrete surface.					
		2. Cost of painter is already included in hire charges of road marking machine.					
B.14	804	Kilometre Stone					
		Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone of standard design as per IRC:8-1980, fixing in position including painting and printing etc					
	(I)	5th kilometre stone (precast)					
		Unit = Nos.					
		Taking output = 6 Nos.					
		a) M-15 grade of concrete	cum	2.350	3648.00	8642.80	Item 12.8 (A)
		b) Steel reinforcement @ 6 kg per sqm	kg	22.080	61.203	1365.52	Item 13.6 /1000
		c) Excavation in soil for foundation	cum	1.680	250.00	420.00	Item No. 3.13 A