



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

L031 to Barhamsthan

(Estimated Cost: ~~8.49661~~ Lakh)

7.485
Length of Road = 1.20 km / Ghaghardiha

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल— फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन

पथ का नाम:— **L031 to Barhamsthan.** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य

प्राक्कलित राशि :- 849661.00 रु०

L-1-2019

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।

25-11-2020
क०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रशाखा

25/11/2020
स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य

अवर प्रमंडलपो.प्र.इ.डी.हा

355
23/11/20
क०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From L031 to Barhamsthan FDR 2020. [Length = 1.20 km / Byloghwardi]

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At. Change- 0.00 to 100.00

$$6.00 \times 1.00 \times 1.00$$

$$=6.00 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 1.00 \times 1.00$$

$$=1.00 \text{ m}^3$$

$$5.00 \times 1.00 \times 1.50$$

$$=7.50 \text{ m}^3$$

$$6.00 \times 1.00 \times 2.00$$

$$=12.00 \text{ m}^3$$

$$7.00 \times 0.60 \times 3.00$$

$$=12.60 \text{ m}^3$$

At. Change- 200.00 to 300.00

$$4.00 \times 7.00 \times 1.00$$

$$=2.80 \text{ m}^3$$

At. Change- 400.00 to 500.00

$$7.00 \times 0.600 \times 4.00 \quad \underline{1.75 + 4.00}$$

$$=16.80 \text{ m}^3 \quad 12.00 \text{ MB}$$

$$17.00 \times 0.500 \times 1.60$$

$$=13.60 \text{ m}^3$$

$$14.00 \times 0.500 \times 4.00 \quad \underline{1.65 + 4.00}$$

$$=28.00 \text{ m}^3 \quad 19.775 \text{ MB}$$

At. Change- 500.00 to 600.00

$$34.00 \times 1.00 \times 5.00 \quad \underline{3.75 + 5.00}$$

$$=170.00 \text{ m}^3 \quad 148.75 \text{ MB}$$

$$23.00 \times 1.00 \times 1.50$$

$$=34.50 \text{ m}^3$$

$$15.00 \times 0.500 \times 3.00$$

$$=22.50 \text{ m}^3$$

$$5.00 \times 2.00 \times 3.00$$

$$=30.00 \text{ m}^3$$

$$3.00 \times 2.00 \times 3.00$$

$$=18.00 \text{ m}^3$$

At. Change- 600.00 to 700.00

$$12.00 \times 0.600 \times 0.200$$

$$=1.44 \text{ m}^3$$

Total = 388.74 m³

342.465 MB

25/11/2020

SB

25.11.2020

30/11/20

Rk

Detailed estimate For restoration of road From L031 to Barhamsthan Under FDR 2020. (Length = 1.20 K.M) / G. H. Ghoradihu.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc.....
^{342.465} ~~388.74m3~~ @ Rs. 1840.16/m3 = ~~Rs. 715344=00~~ ^{6,30,190=00}


Add GST 12% = ~~Rs. 85841=00~~ ^{75,623.00}


Add LC 1% = ~~Rs. 7153=00~~ ^{6302.00}

S. Fee = ~~Rs. 41323=00~~ ³⁶⁴⁰⁴⁼⁰⁰

Total = ~~Rs. 849661=00~~

^{Total = 7,48,519 = 00}



25.11.2020
AE


25/11/2020
J.E.

सहायक अभियंता, ग.प. व.क. कार्य-प्र.प.क. - म.न.ग.स.
का. पं.नं. :- 02/2020 दि.नं. :- 22/01/2021 के द्वारा खर्चा अंश-
प्रवेदन के आधार पर -

3030
23/11/20

Post-Facto T/A Rs. 7,48,519 = 00
(Rupees Seven lacs forty eight thousand five hundred ninety only.)


22.01.21
Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga

22/01/2021

बिहार सरकार