

GOVERNMENT OF BIHAR FDR (2020-21)



Name of Road:- Gurhenwa Road to Balua Tola Guabari Length-5.479 Km

Estimated Cost- Rs.:- 19,74,000:00 19,12,200=00 Block- Dhaka

Submited By
Executive No. Engineer
R.W.D. (W) Division Dhaka

F.D.R (2020-21)

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम :- गुर्हेनवा रोड से नलुङ्ग रोला गुङ्गावाड़ी प्रखंड का नाम :- दाका

पथ की लम्बाई:- 5.479 कि मी-

शीर्ष :- F. D. R. 19,12,860.00 प्रावकलित राशि:- र. 19,74,000 > 00

अनुरक्षण अवधि :-

प्रस्तुत प्राक्कलन शुरहेननारोउ से बलुङ्गा शेला में अतिवृष्टि / वाद से क्षतिग्रस्त पथाशों में यातायात पुर्नस्थापन हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि मों0..1.२.7.4..000२.00 रूं। प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक:-2254, दिनांक:-30.06.2020 के निर्देशानुसार तैयार किया गया है। पथ में अतिवृष्टि / वाढ के कारण क्षतिग्रस्त पथाशों में Brick Bats से भरने का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन में दिये गये दर वर्त्तमान अनूसूचित दर के अनुरूप है।

कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, ढाका।

ग्रामीण कार्य विभाग ग्रमीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल, ढाका कार्य प्रमण्डल, ढाका

कार्यपालक अभियंता

Estimate for Restoration work of Road from Gurhenwa Road to Balua Tola Guabari for the year 2020-21 in Dhaka Block.

Length:- 5.479 Km

SL	Name of Item	11min			
N.		Unit	Quantity		Amount
1	Labour for laying dry graded jhama khoa or stone filter under Bricks pitching in slope or apron including light ramming etc	9/2022	M ³	Rs.	Rs.
	$ \frac{\text{CH:- }1120\text{M to }1132\text{ M}}{12.00\text{x}4.50+6.50/2\text{x}4.00} = \frac{264.00\text{M}^3}{931.32} $ $ \text{Total} = \frac{961.12\text{M}^3}{961.12\text{M}^3} $	M ³	931.32 961.12	2053.84	19,73,987.00
-			Total=	Rs.	19,73,987.00
				Say Rs.	19,74,000.00

	Squeb
JE.	eglietoro AE.
Per Freehot ATTS is accorded	for Rs. 19,12, 800 = ~
(,crore	inetern lacs. Twelve more and
- Cignt	hundred) only.
	Aguar 2
	S.E. (R.W.D.) works Circle
	Motihari Motihari
Characteristics in records for a see a see a see	29-12-20

EE.

BRICK BATS PITCHING MANUAL MEANS

	Pitching in slope or apron including light ramming etc. all complete as per approved design, specification and direction of E/I.							
	Unit :- Per Cum	-						
	Taking Output = 2.832 Cum							
	Illnskillad sa	Nos.						
	Add 6% Overhead Charges	IVOS.	3	287.00	861.00			
	Rate for 2.832 Cum				51.66			
	Rate per Cum (Rs.) -				912.66			
					-383.15			
.4 RCD	Cost of Haulage Excluding Loading and Ur	loading						
	Haulage of materials by Tractor excluding cost of loading, unloading and stacking.							
	Unit = t.km	cost of loa	ding, unloading	and stacking.				
	Taking output 3.60 tonnes load and lead 1	0 km = 36	O t km					
	(i) Surfaced Road	J	O C.KIII					
	Speed with load : 15 km / hour.							
	Speed while Returning empty :25 km / ho	ur.						
	a) Machinery.							
	Tractor 3.6 tonne capacity							
	Time taken for onward haulage with load	hour	0.667	549.10	366.2			
	Time taken for empty return trip.	hour	0.400	549.10	219.6			
	b) Overhead charges @ 0.06 on (a)			3 75.10	35.1			
	cost for 36 t km = a+b+c				621.0			
	Rate per t.km = $(a+b+c)/36$				17.2			
	Say Rs				17.2			
	(ii) Unsurfaced Graveled Road							
	Speed with load: 12 km / hour							
	Speed for empty return trip :20 km / hour							
	a) Machinery							
	Tractor 3.6 tonnes capacity							
	Time taken for onward haulage with load	hour	0.833	549.10	457.4			
	Time taken for empty return trip hour 0.5		0.500	549.10	274.5			
	b) Overhead charges @ 0.06 on (a)				43.9			
	Cost for 36 t .km = $a+b+c$ 840.34				775.8			
	Rate per t.Km = $(a+b+c)/36$ 23.34				21.5			
	Say Rs				21.5			

Scanned by CamScanner

1 RCD	Loading and Unloading of Steel					
	Placing Tractor at loading point, loading with frontloader, dumping, turning for return trip, Unit = cum					
	excluding for haule	with front	loader durani	Kanker/Mo	oorum	
	Unit = cum		odder, dumpin	g, turning	for return trip,	
	Taking out				- Park Land Comment	
	Taking output = 2.25 cum					
	Time required for					7,1-1,1
	i) Positioning of Tractor at loading point					
	ii) Loading by front end loader 1 cum		1 Min			
	bucket capacity @ 25 cum per hour					
	iii) Manayasi		5 Min			
	iii) Maneuvering, reversing, dumping and turning for return	-74	0 Min			
	iv) Waiting time, unforeseen		UIVIII			
	contingencies etc		0.54			
-	Total		0 Min			
	a) Labour		6 Min	3.		
	Mate -	day	0.65			
	Mazdoor for loading and unloading	day	0.03	305.00	9.15	
	b) Machinery	uay	0.72	287.00	206.64	
	Tractor 3.60 tonnes capacity	hour				
	Front end-loader 1 cum bucket capacity	hour	0.1	549.10	54.91	
	@ 25 cum/hour	hour				
	c) Overhead charges @ 0.06 on (a+b)	nour	0.083	1403.00	116.45	
	Cost for 2.25 cum = $a+b+c+d$				23.23	
	Rate per cum = $(a+b+c+d)/2.25$				410.38	
Note:-	Unloading will be done manually.				182.39	
1.	Suplying for Brick Bats (with OH)	V-111				
Α.	Basic Rate of Brick Bats	Dor C.				
	Add overhed Charges	Per Cum		1017.00	1017.00	
	Total -		6%		61.02	
					1078.02	
	Surface Lead	KM	7			
	Unsurface Lead	KM	1			
	Factor (3.6/2.25)	Cum	1.60			
В.	Carriage (with OH)					
	(1.6 x 7 x 17.25) + (1.6 x 1 x 21.55) + 182.	39			-410:07	327,27
C.	Ramming as per WRD SOR 6.6.1 (with OH)					*
	Total (A+B+C) -				-383:15	322-2
	Add 1% Labour Cess (A+B+C)				1871.24	
-	Add 12% GST (A+B+C)				_18.71	17:27
	Add 10% cost of Material for Seigniorage	Fac			224.55	297-31
	Total Cost per Cum	ree	1	101.70	101.70	
		00		Rs	2216.20	
	A TOTAL CO. CO. CO. CO. CO. CO.	9/10/1		-	20	2053.8
		01.010	27-7		09/10/2020	

कार्यालय-अनुमण्डल पदाधिकारी, सिकरहना, ढाका। (निर्वाचन-प्रशाखा)

्रांक- ४४११

दूरमाष संख्या:- 06250-282277 (कार्यात)

दिनांक- 6 / 10 / 2020

E-mail: sikarahana.subdivision1@gmail.com

प्रेषक.

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिकरहना, ढाका।

सेवा मे

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल. डाका।

विषय :-

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन—2020 के दौरान अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षितिग्रस्त पथीं पर आज्ञागमन बहाल करने हेतु पथीं को मोटरेबुल (Motorable) करने के संबंध में।

महाशय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मह-जूलाई एवं अगस्त-2020 में अतिवृष्टि/बाढ़ से शितिग्रस्त पर्थों को मोटरेबुल बना दिया गया था। इसके उपरान्त दिन्छ-23.09.2020 से 27.09.2020 के दौरान अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण मोटरेबुल (Motorable) बनाया गया नथ उन आतिग्रस्त हो गया है, जबिक कुछ ऐसे भी प्रथ के क्षतिग्रस्त हो जाने की सूचना है, जो जूलाई-अगस्त्त-2020 में शितिग्रस्त नहीं हुए थे किन्तु इस अतिवृष्टि/बाढ़ में शितिग्रस्त हो गये है, जिसको यथाशीय आवागमन हेतु पूर्ण रूपेण मोटरेबुल (Motorable) बनाय जाना अत्यन्त आवश्यक है जिसके परिग्रेक्ष्य में मौखिक रूप से भी निदेश दिया गया है। दिनांक-23.09.2020 से 27.09.2020 व दौरान अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त पर्थों की सूची निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	पथ का नाम	अम्युक्ति
1	2	3
1 .	गुरहेनवा रोड से बलुका टोला गुआवाड़ी पथा	
2	ढाका फुलवरिया रोड से बहलीलपुर पथ।	
3	फुलवरिया घाट से कुण्डवा चैनपुर पथ।	
4	पचपकड़ी गुरहेनवा से मुरली पूर्वी पथ।	
5	पचपकड़ी गरहिया रोड।	
6	पचपकड़ी गुरहेनवा पथ से यादवपुर ननकार पथ।	
7	प्रनहिया झरोखर से श्रीपुर होते हुए अम्बेदकर चौक।	
8	प्रनहिया झरोखर भंगहा पथ से श्रीयुर उत्तरकारी टोला वार्ड नं0-6.7.8	
9	प्रनिहवा अरोखर से घोड़ासहन बाजार भाया बीवआरवसीव मवन।	
10	मिश्रौलिया पकड़िया आर0ई0ओ0 रोड से दिल मोहम्मद पथ।	
11	आर०ई०ओ० रोड निमुईया घुमनगर से पोखरीया पथ।	
	कार्य के अनुसार अतिस्थित (बाद के क्षांत्रक्त प्रथी (सूची संत्यान) को	श्रीघातिशीघ मोटरेवल

अतः उक्त सूची के अनुसार अविवृध्टि/बाढ़ से झतेग्रस्त पर्थों (सूची संलग्न) को शीधातिशीध मीटरेवृत (Motorable) बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि आसन्न विद्यानसम्। आम निर्वाचन–2020 से पूर्व हर हाल में पर्थों से आवागमन बहाल हो सके। कृप्या इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अंकित सूची के अतिरिक्त भी यदि कोई द्यतिग्रस्त पर्थ संज्ञान में आए तो उसे भी मोटरेवृत बनाया जाए।

विश्वासभाजन,

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिकरहना, ढाका।

ELECTION LETTAR-2029- TIPE KARNE WALA- MD TANIVEER, IRSHAD, FATHER- MD IRSHAD, VILLAGE-LAHAN, DHAKA, PO-DHAKA- PS- DHAKA, WARD NO-25 KA RAHNE WALE HAI. 3

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी। (जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा) पत्रांक 2319 /

दुरभाष स० 06252-242700(कार) 242800(3710) 06252-242900(均6) e-mail:dm-motihari.bih@nic.in

प्रेषक.

प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा. पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में.

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण। सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।

मोतिहारी दिनांक 22 वीं सितम्बर 2020

भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, पटना द्वारा दिनांक-23.09.2020 से 27.09.2020 तक भारी विषय:-वर्षापात से संबंधित दी गयी चेतावनी के संबंध मे।

आपदा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 3259 दिनांक 22.09.2020 प्रसंग :-

महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, पटना द्वारा दिनांक-23.09.2020 से 27.09.2020 तक भारी वर्षापात से संबंधित चेनावनी दी गई है. जिसके कारण बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है।

अतः प्रासंगिक प्रति की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि संभावित बाढ़ से निपटने की सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जाय। सथा ही अपने क्षेत्र अन्तर्गत आमजनों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें ताकि जानमाल की क्षति का बचाव किया जा सकें।

अनु0-यथोक्त।

जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विहार सरकार

आपदा प्रवंधन विभाग ब्लीक सींग्, संस्वार पटेल भवन, जवाहरलाल नेवरू मार्ग (बेली राज) पटना -800023 दूरमाथ 0612 2294201 2294202(% NE) ई मेल secy disasteringmt-bih o nic.in

01 / प्राठआठ (बार) - 12 / 2020 / 3259 / आठप० - पटना २३ विनाव 22.09.2020 अपर सिविव

SEP स्टिलिजा पदाधिकारी, विहार।

विषय -

भारत' में भारत विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, पटना के द्वारा दिनांक-23.09.2020 से 27.09.2020 तक के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में भारी वर्षापात होने के संबंध में दी गई पूर्व चेतावनी के आलोक में दिनांक-22.09.2020 को अपराह्न 05:00 बजे से प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आह्त बैठक में भाग लेने के संबंध में।

ः सहाक्ष्या

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आज दिनाक-22.09 2020 की भेंदर भौराम विज्ञान विभाग, भौराम विज्ञान केन्द्र, पटना के द्वारा दिनाक -23 09 2020 से 27 09 2020 तक राज्ये के अधिकाश जिलों म भारी वर्षापात होने की पूर्व बतावनी दी गई है (छायाप्राते संलग्न)। अतः संभावित बाढ् स निपटनं हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई कर ली जायः। इस संबंध में दिनांक-22.09.2020 को अपराह्न 05:00 बजे से प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आहूत की गयी 13

अनुसध है कि कैडियों कॉन्फ्रेसिंग के भाष्यम से एका बैठक म भाग लेने की कृपा की अंद

अन्० यथोक्त।

विश्वारागाज

जापाय -01 / प्राठआठ (बाब) 12 / 2020 / 3259 / आठप्रठ पटन' 23, दिनाऊ-22.09.2020 प्रतिलिपि-सिचव, जल संसाधन विभाग, विहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रचितः।

अनुरोध है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की 310


जाराज - 91 / प्रा0आं। (बार) - 12 , 2020 / 3259 / जाएप्र9 - प्रतन - 23 , विना । - 22,09,2020 पतिलिपि -राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी 🔀 एउन्सीजी नवन पदमा को सुबनार्थ एव क्षा क्यक कायांथं प्रिपित ।

्राप्त व तर प्राठपाठ (तार) राजा २००० ३२५९ संघप्त यह यह १५ व २२.०९.२०२० प्रतिलिपि प्रधान सर्विच ३ प्रधान आपर्र गोथ १७ आईठतार मन तर यापदा प्रवधन् विहार १७५५ मा सुचनाथ एवं आवस्यक कार्याय प्रापत

भारत सरकार (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान केंद्र, जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीए हवाई अंडडा

पटना : 800014

द्रभाष: 2222071 / 2251086 /2252356





Government of India
(Ministry of Earth Sciences)
India Meteorological Department
Meteorological Centre,
Jai Prakash Narayan International
Airport, Patna: 800014
Tele: 2222071 / 2251086 /2252356
Email: wspatna@gmai.com

dated 22nd September 2020

To.

- i. The Chief Secretary, Government of Bihar
- ii. Principal Secretary, Disaster Management Department, Government of Bihar

Subject: Special Weather Bulletin for enhanced rainfall activities

Sir.

Based on the analysis of the synoptic situation and guidance form Numerical Weather Prediction Models, due to the shift of monsoon trough over Bihar and the probability of meandering of cyclonic circulation near and across the state from 24.09.2020, rainfall distribution and intensity is very likely to increase across the Bihar from 23.09.2020 to 27.09.2020.

As a result, moderate to heavy rainfall with impact will be more in the districts of East & West Champaran Supaul, Madhubani, Sitamarhi, Darbhanga, Shivhar, Saran, Vaishali, Gopalgani, Patna, Buxar, Bhojpur, Samstipur, Khagaria etc. with isolated very heavy rainfall spells expected in the districts of West und East Champaran, Gopalgani, Siwan Saran, Valshali, expected in the districts of West und East Champaran, Gopalgani, Siwan Saran, Valshali, Samstipur, etc. The model suggests a gradual eastward shift in rainfall activities from 24.09.2020. The rainfall activities will be reducing from 28.09.2020.

The state government is advised to take suitable precautionary measures to combat the upcoming active spells of monsoon rainfall over Bihar.

For further updates, the General weather bulletin & warning issued(twice a day) by this office may be referred to, and if necessary special weather bulletin will be communicated.

Yours sincerely

(\$/d)
(Anand Shankar)

LACD Head Meteorological Centre Patna

Inspection Report for Flood Damage Works:-

pate:-

- 1. Name of PIUs:- Executive Engineer. R.W.D. (W) Div. Dhaka
- 2. Name of Block:- Dhaka
- 3. Name of Road: Gurhenwa Road to Balua Tala Guabara

(A)For Road

- 1. Damage Location Chainage:-
- 2. Damage Length:- 118 M
- 3. Name of Damage: Road cutting due to Flood.
- 4. Details of Restoration Work:-
 - (i) Material being used in Restoration works:- Brick bats
 - (ii) Equipments Tools being used in restoration works:-
 - (iii) Procedure take up in restoration works:- Departmental
 - (iv) Restored Length:- 118 m

Executive Engineer R.W.D. (W) Div.