



बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt. of Bihar

FDR

ESTIMATE FOR MOTERABLE OF ROAD

YEAR - 2021-22

DISTRICT :- DARBHANGA BLOCK :- BAHERI

1.421

Total Cost of Project:- Rs. 2.17207 Lacs

Name of Raad :- Ujjain sukhani sah ke ghar se mahadalit tola Arjun Ram Ke Ghar Tak

Total Length :- 0.800 KM.

Effective Length :- 0.117 KM.

प्रशासनिक प्रतिवेदन


का नाम : अजमेना सुखन साह के घर से मधुपम कोला अमृते राप के घर तक।
की लंबाई : 0.800 मि.
कलित राशि : 2.172 म.मि.
डल का नाम : ड2मैगा-1
ल का नाम : ड2मैगा
तना शीर्ष : FDR
तना वर्ष : 2021 से 2022


प्रस्तुत प्राक्कलन विभागीय पत्रांक: मु035-23-60/2020-1977 दिनांक 07/07/2021
आदेशानुसार पथ में कराये गये यातायात पुनर्स्थापना कार्य के निमित्त तैयार की गयी है।

यह प्राक्कलन अजमेना सुखन साह के घर से मधुपम कोला अमृते राप के घर तक कार्य
लिए तैयार की गई है। वर्ष 2021 में आयी प्रलयकारी बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पथ कई जगहों पर
भंग हो गया था जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध हो गई थी जिसमें अस्थाई यातायात
स्थापन कार्य किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन संपादित कार्य के समय लागू अनुसूचित दर पर, जो संवेदक लाभांश को
डकर था, उसे प्राक्कलन करते हुए तैयार किया गया है।

अतः किये गये कार्यों के भुगतान हेतु प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।


02/11/21
नीय अभियंता
मीण कार्य विभाग
र्य पसारवा-


21/11/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य शहर मधुपम -


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य शहर मधुपम -

Inspection Report of Flood Damage work

Name of PIUs:- RWD Works Division, Darbhanga

Name of Block/Road:- Baheri / Ujjain Sukhan Sah ke ghar se mahadalit tola Arjun
Ran ke khada tak

For Road

1. Damage Location Chainage:- 0 KM to . 8 KM

2. Damage Length :- 0.117 KM

3. Nature of Damage :- Surface Damage

4. Details of Restoration Works

i. Material being used in Restoration works:- Brick Bats

ii. Equipment's /Tools being used in Restoration works:- JCB, Tractor, Labourers

iii. Procedure taken up in Restoration works:- Laying of Brick Bats with Light Ramming

iv. Restored Length:- 0.117 KM

For Bridge

1. Damage Location Chainage:-

2. Damage Length :-

3. Nature of Damage :-

4. Details of Restoration Works

i. Material being used in Restoration works:-

ii. Equipment's /Tools being used in Restoration works:-

iii. Procedure taken up in Restoration works:-

iv. Restored Length:-

} N/A

WORK found satisfactory

28/11/22

nature of JE/AE/EE

Signature

(Name of Inspection)

FDR

DISTRICT :- DARBHANGA

BLOCK :- BAHERI

**Name of Raad :- Ujjain sukhan sah ke gha se mahadalit tola
Arjun Ram Ke Ghar Tak**


**Length of the Road:- 0.800 KM.
Effective Length 0.117 KM.**


GENERAL ABSTRACT OF COST

No.	Item of Work	Amount (in Rs.)
1	Cost for restoration	120297.60 1,83,604.21
2	Add 12 % GST	14435.71 22,032.51
2	Add Seigniorage 60 X 1032 X 10 %	6192.00 9,734.42
4	Add 1 % Labour Cess	1202.97 1,836.04
	Total cost:-	142128.28 2,17,207.18

Say Rs. 142128 = 00



Junior Engineer
Baheri


Assistant Engineer
Baheri


Executive Engineer
R.W.D.(W) Division, Darbhanga-1

कार्यपालक अभियंता, बहेरी से पॉंच प्रतिशत के आयात है—

Technically sanctioned for Rs 142128 = 00 (one
lacs forty two thousand one hundred twenty eight only)


अधिक्षण अभियंता
कार्य अंचल, दरभंगा
01/04/22


Detailed estimate for making moterable road.

Name of Raad :- Ujjain sukhan sah ke gha se mahadalit tola Arjun Ram Ke Ghar Tak
 OCK :- BAHERI
 STRICT :- DARBHANGA
 W.D. Works Division Darbhanga-1


	Item	Unit	No.	Length (m)	Avg. Bre adth (m)	Avg. De pth / Height	Quantity	Rate	Amount	
1	Labour and placing of brick bats with light raming including cost of brick bats by tractor	cum	From Ujjaina							
			0.000 KM to 0.800 KM.							
			1	30.00	3.00	150.250	22.500	13.500		
			2	30.00	2.75	60.300	49.500	33.000		
			1	27.00	2.50	0.290	19.575	13.500		
							2.00			
							Total	91.575	2004.96	183604.21
								60.00	183604.21	
									120297.60	


 Junior Engineer
 Baheri


 Assistant Engineer
 Baheri


 Executive Engineer
 R.W.D.(W) Division, Darbhanga-1

Verified as per SE. Darbhanga 42326 (Bm) at 31/12/21 & corrected as per site.


 21/12/21


 21/12/21
 AS


 21/12/21