

MMGSUY

Const.-

Maint.-

TOTAL- 1897.90065



Name of Work- RRSMP/24-25 Sherghati/05 (Tender Id- 139565)

Contractor Name:- Maa Komli Construction

Agreement No.- CMBD 04/2025-26

Accepted Rate:- 12.51 % Below

Agreement Value:- 189790065.00

Date of Issue Work Order:-

Intended Date of Completion:-

PAN	AARFM4172E
GST No.	10AARFM4172E1ZH
REGISTRATION NO	1210229 1 ST Class,RWD,BIHAR

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar
Partner

[Signature] 30.06.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati

[Signature] 30.06.2025



बिहार BIHAR

12/6/25 42371000
श्री. कोमली सुन्दरलाल और सागर लाल बा. म. न. 68
ए.पी. कोली - हाजी 2125
गया

BB 627726



(A) STANDARD FORM OF AGREEMENT

Notes on standard Form of Agreement.

The Agreement should incorporate any correction or Modification to the Bid resulting from Corrections of errors (Instructions to Bidders. Clause 26)

Rate Approved by Chief Engineer-02 (Gaya), R.W.D, Bihar, Patna Letter No. 648 WE Dated 06.05.2025 on 12.51 % (Twelve Point Five One Percent) below.

Agreement No- 04 C.M.B.D:-2025-26

This Agreement made the ...30... of May-2025 between Executive Engineer, RWD, Works Division, Sherghati (herein after called "the Employer") of the one part, and M/S Maa Komli Construction. At-Sahid Baikunth Shukla Nagar, M.I.G 68 A.P Colony Gaya Bihar, Pincode: 823001, called the Contractor" of the other part) Where as the employer is desirous that the contractor Execute - RRSMP/24-25 Sherghati/05 (Tender Id- 139565) Under Dobhi Block.

[Name and identification number of contract] (Hereinafter called the work) and the employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees- 189790065.00 (Eighteen Crore Ninty Seven Lakh Ninty Thousand Sixty Five Only.)

Anand Kumar
Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati
30.6.25

MMGSUY Package No-RRSMP/24-25 Sherghati/05 Details

Sl.No	Name of Road	Length	AA Letter
1	L042-L057 TO NAKATIA (VR20)	2.350	350/ 14.02.25
2	Lo55 to Mujhauswa	0.260	350/ 14.02.25
3	GT Road se kusha hote NH 99 kesapi tak	1.750	350/ 14.02.25
4	Dobhi Pindra Road - Goraghat	4.700	350/ 14.02.25
5	NH99 Gosaidih to Jharkhand Border	1.400	350/ 14.02.25
6	G.T Road Dhanchuan - Masundha	2.000	350/ 14.02.25
7	GT road to piprgtty tak path nirman	1.642	350/ 14.02.25
8	L065-L037 TO MURIAL MAHADALIT TOLA (VR40)	5.955	350/ 14.02.25
9	L071-L042 TO MAHUARI (VR46)	7.541	350/ 14.02.25
10	L075-LO26 TO BAHERA DIH (VR50)	1.140	350/ 14.02.25
11	L069 - T02 TO AUNRWADOHAR (VR44)	1.480	350/ 14.02.25
12	L069-G.T.ROAD TO KUSHA BIJA (VR61)	1.600	350/ 14.02.25
13	S014 To Hardawan Yadav Tola	0.430	350/ 14.02.25
14	L040 To Rajabigha Nehuta	0.350	350/ 14.02.25
			Total Amount-189790065.00

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar
Partner

30.06.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati
30.06.25

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:-

1. In this Agreement, word and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the work and remedy any defects therein conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the work and the remedying the defects wherein the contract price or the such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement Viz:
 - (i) Letter of Acceptance
 - (ii) Notice to proceed with the works
 - (iii) Contractor's Bid
 - (iv) Contract Date
 - (v) Special conditions of contract and General Conditions of contract
 - (vi) Specification
 - (vii) Drawing
 - (viii) Bill of Quantities, and
 - (ix) Any other documents listed in the contract data as forming part of the contract.In witness where of the parties there to have caused this agreement to be executed the day and year first before written.

The common seal of -----

Was hereunto affixed in the presence of:-

Signed, sealed and Delivered by the said-----

In the presence of :

For M/s Maa Komli Construction

Binding Signature of Employer-----

Binding Signature of Contractor-----
Anand Kumar Partner

Note:- Rate approved by the S.E., R.W.D, Works Circle, Gaya letter No WE date-

Date of Work Started- 08.05.2025

Date of Completion- 07.05.2026

[Signature]
30.06.25
Executive Engineer
R.W.D. Div. Sherghati
30.06.25

Letter of Acceptance
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, SHERGHATI, GAYA

Letter No. 478

Date: 08.05.2025

To,

M/S Maa Komli Construction.
At-Sahid Baikunth Shukla Nagar, M.I.G 68
A.P Colony Gaya Bihar, Pincode: 823001

Ref:- Work Allotted Vide Engineer in Chief, R.W.D, Bihar, Patna Letter No. 1575 WE Dated 05.05.2025

This is to notify you that the Employer, namely, Executive Engineer, RWD, Works Division, Sherghati has accepted your Bid dated 26.03.2025 for execution of the RRSMP/24-25 Sherghati/05 (Tender Id- 139565), as given in the Contract Data] and Routine Maintenance of the works for five years for the Contract Price of Rupees- 189790065.00 (Eighteen Crore Ninty Seven Lakh Ninty Thousand Sixty Five Only.) i.e. 12.51% (One Two Point Four One Percent) below to the Estimated Rate as corrected and modified in accordance with the Instructions to the Bidders.

You are hereby requested to furnish Performance Security, (and additional security for unbalanced bids in terms of ITB Clause 26.3) [where applicable] in the form detailed in Cl, 30 of ITB for an amount of Performance Security Rs. 94.89510 Lakh & Additional Performance Security Rs.- 108.68100 Lakh (Total- Rs 94.89510 + 108.68100 = 203.57610 Lakh) within 10 days from the receipt of this Letter of Acceptance valid up to 45 days from the date of expiry of Defects Liability Period i.e. up to 17.01.2031 and accordingly sign the Contract. If the Performance Security is in the form of a Bank Guarantee, the period of validity of Bank Guarantee could be one year initially. However, You would get this Bank Guarantee extended in such a way that an amount equal to the requisite Performance Security is always available with Employer until 45 days after the lapse of Defect Liability Period; failing which action as stated in Cl.30.3 of ITB will be taken.

Yours faithfully

[Signature] 08.05.25
Executive Engineer,
R.W.D., (W) Division,
Sherghati.

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar
Partner

[Signature] 20.06.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati

मुख्य अभियंता-2, (गया) का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार ।

पत्रांक-मु0अ0-2/निविदा-09-42/25 - 648

पटना, दिनांक- 06.05.25

प्रेषक,

ई0 अनिल कुमार,
मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया ।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या-RRSMP/24-25-Sherghati/05 (टेन्डर आई0डी0-139565) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-791/2025-1575 अनु0 पटना, दिनांक-05.05.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या- RRSMP/24-25-Sherghati/05 (टेन्डर आई0डी0-139565) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Maa Komli Construction (Bid ID-609953) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -12.51 (बारह दशमलव पाँच एक) प्रतिशत कम पर अर्थात् 18,97,90,065 (अठारह करोड़ सत्तानवे लाख नब्बे हजार पैंसठ) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-791/2025-1575 अनु0 पटना, दिनांक-05.05.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
- संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक/फिक्सड डिपोजिट/बैंक गारन्टी/ई0-बैंक गारंटी आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
- Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीवार/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
- अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इरागें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
- इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
- एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar
Partner

Executive Engineer

R.W.D. (W) Div. Sherghati
30.06.25

11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।
14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाय।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) से विकलित होगा।
16. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
18. एकरारनामा से पहले निविदाता द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, दूरभाष संख्या (मोबाईल नंबर) एवं ईमेल आईडी कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
23. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
24. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
25. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
26. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।
27. विभागीय पत्रांक मु0अ0-2/निविदा-05-208/24 पटना दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
28. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
29. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]

मुख्य अभियंता-2 (गया)

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar
Partner

Executive Engineer

R.W.D. (W) Div. Sherghati

[Signature]
30.06.24

[Signature] 30.06.24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0आ0(आ0उ0)-4515-01-791/2025 - 1575343

पटना, दिनांक-05.05.2025

प्रेषक,

निर्मल कुमार
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।
पटना, बिहार।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल- मुंगेर, पटना, आरा, सासाराम, गया, भागलपुर, औरंगाबाद, नालंदा,
बेगूसराय एवं छपरा।

विषय:- शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अंतर्गत दिनांक-30.04.2025 को सम्पन्न
विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयांकित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए
निर्देश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सफल निविदाकारों को 24 घंटे के
भीतर कार्यादेश निर्गत/उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्देश है कि जिन-जिन निविदाकारों को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा
है उस की एक प्रतिज्ञापन लगा कर मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एकरारनामा की विवरणी MIS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस
प्रगति से भी अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(निर्मल कुमार)

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar
Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati

ज्ञापक:- मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-791/2025-1575 अनु पटना, दिनांक-05.05.2025
प्रतिलिपि:- संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
अनु0- यथोक्त

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापक:- मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-791/2025-1575 अनु पटना, दिनांक-05.05.2025
प्रतिलिपि:- E- Tendering Cell, ग्रामीण कार्य विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0- यथोक्त

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापक:- मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-791/2025-1575 अनु पटना, दिनांक-05.05.2025
प्रतिलिपि:- IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय MIS पर कार्य आवंटन Upload करने हेतु प्रेषित।
अनु0- यथोक्त

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।**

ज्ञापक:- 838 अह
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज एवं शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेशित किया जाता है कि सूची में संलग्न आवंटित कार्यों को यथाशीघ्र MIS पर Upload कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को देना सुनिश्चित करें।
अनु0-यथोक्त।

गया/दिनांक:- 07/05/2025

for A.P. Singh
7/05/25

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

E-Mail
07/05

for M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar.

Partner

Executive Engineer

R.W.D. (W) Div. Sherghati

30.06.25

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक:- 30/04/2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

- (i) श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
- (ii) ई0 निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
- (iii) ई0 चन्द्रशेखर भुजाद, मुख्य अभियंता-3 (भागलपुर)।
- (iv) ई0 अनिल कुमार, मुख्य अभियंता-2 (गया)।
- (v) ई0 राम मनोहर ठाकुर, मुख्य अभियंता-1 (पटना)।
- (vi) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में 4515 (MMGSUY) योजना के अधीन ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत **E-tendering** के माध्यम से प्राप्त की गयी **54** निविदाओं के तकनीकी बीड पर अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित 'तकनीकी बीड निविदा समिति' द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

Sl. No.	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (Construction cost + 6 year O & M Cost) (In Lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (IV) / Bid ID	Bid Amount (In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
1	Lakhisarai	RRSMP/24-25 Lakhisarai/04 (Tender Id-139352)	26.03.2025	1788.438	2	2	Krishabh Nirman Pvt. Ltd (Bid Id -611730)	1716.18313	(-) 1.00	1699.02139	सूचना पर निविदाकर्ता का अधिकार।
							Mother India Construction Pvt. Ltd (Bid Id -611769)		(-) 0.00		
2	Lakhisarai	RRSMP/24-25 Lakhisarai/05 (Tender Id-139353)	26.03.2025	2146.464	2	2	Rajeev Kumar (Bid Id -610270)	2079.64903	(-) 2.27	2032.44099	सूचना पर निविदाकर्ता का अधिकार।
							Dileep Kumar Verma (Bid Id -609951)		(-) 1.00		
3	Lakhisarai	RRSMP/24-25 Lakhisarai/07 (Tender Id-139355)	26.03.2025	3361.434	3	2	Satyendra Kumar And Co. Constructions Pvt. Ltd. (Bid Id -611819)	3255.07980	(-) 0.40	3242.05955	सूचना पर निविदाकर्ता का अधिकार।
							M S Maruti Enterprises (Bid Id -611726)		(-) 0.25		
4	Munger	RRSMP/24-25 Munger/01 (Tender Id-139367)	26.03.2025	498.531	3	2	Maia Devi (Bid Id -609500)	398.34704	(-) 13.79	313.41498	सूचना पर निविदाकर्ता का अधिकार।
							Ashok Kumar Singh (Bid Id -610935)		(-) 9.75		
5	Munger	RRSMP/24-25 Munger/04 (Tender Id-139370)	26.03.2025	434.085	3	2	Maia Devi (Bid Id -609505)	383.69666	(-) 15.30	399.58107	सूचना पर निविदाकर्ता का अधिकार।
							Ravish Chandra (Bid Id -610766)		(-) 13.73		
6	Jhajha	RRSMP/24-25 Jhajha/04 (Tender Id-139377)	26.03.2025	5024.109	2	2	M/S Ganesh Ram Dokaia (Bid Id -611023)	4965.98520	(-) 0.11	4960.43241	सूचना पर निविदाकर्ता का अधिकार।
							Sanjay Kumar Technocrat Private Limited (Bid Id -611762)		(+) 3.00		
7	Jhajha	RRSMP/24-25 Jhajha/05 (Tender Id-139378)	26.03.2025	5902.257	2	2	Rajeev Kumar (Bid Id -609669)	4965.50755	(-) 0.11	4960.94550	सूचना पर निविदाकर्ता का अधिकार।
							Hari Nandan Choudhary (Bid Id -611468)		(-) 0.00		

For M/s Maa Komli Construction

Arun Kumar
Partner

Executive Engineer

R.W.D. (W) Div. Sherghati

30.06.25

Sl. No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (Construction cost 2 year O & M (Rs))	Tender Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (IV) / Bid ID	Bid Amount (In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
24	Sherghat	RRSMP/24-25 Sherghat/05 (Tender Id-139565)	26.03.25	2590.449	5	5	Maa Komli Construction (Bid Id -609953)	2169.27723	(-) 12.51	1877.99665	Winner
							Angad Kumar Singh (Bid Id -609612)		(-) 4.61		
							Suman Construction & Developer Prop Suman (Bid Id -610318)		(-) 5.16		
							Shital Prasad Construction Private Limited (Bid Id -610871)		(-) 11.91		
							Manisha Construction (Bid Id -611464)		(-) 6.31		
25	Imamganj	RRSMP/24-25 Imamganj/04 (Tender Id-139563)	26.03.2025	3816.511	2	2	M/S Raja Construction (Bid Id -610081)	3261.97542	(-) 19.51	2625.56492	Winner
							K & R J. (Kishore Kumar Singh) (Bid Id -609374)		(-) 6.11		
26	Sasaram-1	RRSMP/24-25 Sasaram-1/04 (Tender Id-139732)	26.03.25	4748.148	6	6	M/S Pankaj Construction (Bid Id -611531)	4932.19721	(-) 11.00	4389.65551	Winner
							Munerej Construction Private Limited (Bid Id -611538)		(-) 5.31		
							Ms Brijendra Kumar Singh (Bid Id -611616)		(-) 0.00		
							Hemant Kumar Singh (Bid Id -611290)		(-) 2.21		
							Sri Balajee Enterprises (Bid Id -610058)		(-) 3.20		
							R.B.A. Constructions Pvt. Ltd (Bid Id -611684)		(-) 4.78		
27	Banka-2	RRSMP/24-25 Banka-2/05 (Tender Id-139619)	26.03.25	4829.99200	2	2	Sai Shiv Construction Pvt. Ltd (Bid Id -609454)	5088.70721	(-) 0.16	5080.56527	Winner
							Ashok And Co Nivas Pvt Ltd (Bid Id -610354)		(-) 0.05		
28	Imamganj	RRSMP/24-25 Imamganj/05 (Tender Id-139564)	26.03.2025	2910.575	4	3	M/S Raja Construction (Bid Id -610081)	2491.26977	(-) 19.51	2005.22204	Winner
							K & R Jv (Kishore Kumar Singh) (Bid Id -611165)		(-) 4.99		
							Ajay Kumar (Bid Id -611748)		(-) 5.76		
29	Kahalgaon	RRSMP/24-25 Kahalgaon/02 (Tender Id-139261)	26.03.25	3911.189	4	3	Mother India Construction Pvt. Ltd. (Bid Id -611313)	4047.64540	(-) 1.55	3984.90689	Winner
							Ms DAYANAND PRASAD SETHIA AND CO (Bid Id -611211)		(-) 0.25		
							Balwant Construction Pvt Ltd (Bid Id -611694)		(-) 0.10		
30	Bhagalpur	RRSMP/24-25 Bhagalpur/03 (Tender Id-139187)	26.03.25	991.944	4	4	Sumit Kumar Singh (Bid Id -610002)	941.97160	(-) 19.99	753.67147	Winner
							Pravin Kumar Prasad (Bid Id -611802)		(-) 3.08		
							Dipin Dhar Kachhap (Bid Id -609471)		(-) 0.31		
							D B Construction (Bid Id -611452)		(-) 0.10		

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar

Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghat

Sl. No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (Construction cost & gen. D & M Cost) (in Lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (FV) / Bid ID	Bid Amount (in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in Lacs)	Remarks
54	Bajha	RR5MP/24-25 Bajha/06 (Tender Id-139579)	26.03.2023	3886.075	3	3	Nitesh Kumar Singh (Bid Id -611041)	3193.25537	(-) 1.05	3158.67619	अनुमानित मूल्य
							Satish Kumar (Bid Id -609196)		(-) 0.10		
							Ashok And Co Nivara Pvt. Ltd (Bid ID -611774)		(-) 0.19		

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निम्नांकित शर्तों पर निर्गत किए जाते हैं।
 - (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है।
 - (ii) वांछित अग्रधन की राशि CMBD के अनुरूप है।
पैकेज संख्या, पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iii) संवेदक Defaulter/ निलंबित/काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में सम्मिलित नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निर्धारित CMBD के अनुरूप संबंधित निविदा के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख एवं इसकी मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से कॉलम 3 में वर्णित पैकेज सं० एवं कॉलम 8 में वर्णित निविदाकारों द्वारा कॉलम 10 में वर्णित दर पर कॉलम 11 में वर्णित राशि पर कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा की सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की बृटि पाये जाने पर मुख्यालय को सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, Email ID एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि CMBD के ITB की कंडिका 17.2(c) के आलोक में Earnest Money एवं ITB की कंडिका 34.1 के आलोक Performance Security के रूप में समर्पित Bank Guarantee बिहार में अवस्थित राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंकों द्वारा ही निर्गत हो तथा विहित अवधि के लिए मान्य हो, साथ ही संबंधित शाखा से सत्यापित किया गया हो।

For M/s Maa Komil Construction


Anand Kumar
Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati


10. अनुमोदित परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदाकार के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-447 (एस) दिनांक 16.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-292 (अनु०), दिनांक 17.01.2020 के आलोक में एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अनिवार्यतः जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।


(अमीर नैयर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग


(राम मनोहर ठाकुर)
मुख्य अभियंता-1 (पटना)
ग्रामीण कार्य विभाग।


(अनिल कुमार)
मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग।


(चन्द्रशेखर आजाद)
मुख्य अभियंता-3 (भागलपुर)
ग्रामीण कार्य विभाग।



(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

For M/s Maa Komli Construction

Anand Kumar
Partner


30.06.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div. Sherghati


30.06.25