

AA details

पत्रांक - मु.अ.० (अ०३०) ४२१६ - ०१ - ६१/२०२६, ३६२

दिनांक - १४/०२/२६

length - २.१०० km

Total Construction Cost	→ १४१.४६६ लाख	136.568 लाख
Minor Improvement Initial Rectification 5th Year Periodic Renewal		
Total Maintenance Cost	→ १४.६३६ लाख	26.573 लाख
(1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th & 7th):		
Other Cost:		
Emergent Cost	→ २३.८४९ लाख	24.541 लाख
Contingency Cost	→ १.५९० लाख	
Administrative Cost	→ ३.६७७ लाख	
		5.328 लाख
Total		143.860 लाख

TS details

length - २.१०० km

Total Construction Cost	→ १४१.४६६ लाख	
Minor Improvement Initial Rectification 5th Year Periodic Renewal		
Total Maintenance Cost	→ १४.६३६ लाख	
(1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th & 7th):		
Other Cost:		
Emergent Cost	→ २३.८४९ लाख	
Contingency Cost	→ १.५९० लाख	
Administrative Cost	→ ३.६७७ लाख	
Total	→ १८८.००७ लाख	
		164.158 लाख

T.S. No.- १२०

दि- ०६/०३/२६

Ref. SE Letter No- २२० (अ.०) दि- ०४/०३/२६

Technically Sanctioned for Rs. 188.007 लाख 164.158 लाख
(One crore sixty four लाख fifteen thousand eight hundred
(Rupees One crore eighty eight लाख — only.)

~~Seven hundred~~

Technically sanction does not mean so
of rate instruction given in technical
should be followed strictly.

आ.स.स.
मुख्य अभियंता
अभियंता-६
कार्य विभाग
हरदोरा

दि- १६.३.२६
कार्यपालक अभियंता
मुख्य अभियंता
प्रारम्भिक कार्य विभाग
हरदोरा

दि- १६/३/२६
आ.स.स.
मुख्य अभियंता
कार्य विभाग
हरदोरा