

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION BUXAR**

**SUPERINTENDING ENGINEER, R.W.D., WORKS CIRCLE, ARA VIDE HIS
LETTER NO. 190 Encl. Dated - 04.03.2025**

Supplementary Agreement

(HEAD - New M.R.-2018)

**NAME OF WORK :- Construction of road from Basahi to
Sikathi Path (Under Head- New MR-18)**

Name of agency:-

NARENDRA KUMAR

**VILLAGE- BANSA, P.O.- KARWANDIYA
P.S.- SASARAM, DISTT.-ROHTAS
BIHAR 821115.**

Mob. No. - 9939923397, 8825170087

Agreement Value Rs.15,65,442/-=00.....

Agreement No.20.....MBD of2024-2025.....

Signature of the Contractor.

**Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Buxar**

(Signature of Contractor)

(Signature of Executive Engineer)
19.3.25
कार्यपालक अ. वि. बक्सर
ग्रामीण कार्य विभाग
बक्सर जिला, बिहार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



बिहार BIHAR

AY 334658

ला० न०- 5-2007-

310

2-26

Supplementary Agreement

This agreement, made theday of/...../2025

Between Executive Engineer R.W.D Work Division Buxar of the one Part and

NARENDRA KUMAR VILLAGE- BANSA, P.O.- KARWANDIYA, P.S.- SASARAM, DISTT.-ROHTAS, BIHAR 821115.

Whereas the Employer is desirous that the contractor execute Construction of road from Basahi to Sikathi . (Under Head- New MR-2018)

The Employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein at a cost of

Rupees – .. 15,65,442-00 .. Fifteen Lakh Sixty Five thousand .. four hundred .. Forty Two .. only

19.3.25
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रणाली, बक्सर

19-3-25

Letter No. 10

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement , words and expressions shall have same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of contract hereinafter referred to, they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement .
2. In consideration of contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the contract price or such other sum as may become payable under the contract at the times and un the manner prescribed by the contract .
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement , viz
 - (i) Letter of Acceptance;
 - (ii) Notice to proceed with the works .
 - (iii) Contractor' s Bid;
 - (iv) Contract Data;
 - (v) Special Conditions of contract the General conditions of contract;
 - (vi) General Conditions of Contract:
 - (vii) Specifications;
 - (viii) Drawings;
 - (ix) Bill of Quantities ;and
 - (x) Any other document listed in the contract Data as forming part of the contract.

In witness where of the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first bore written.

The Common seal of

Was hereunto affixed in the presence of ;

Signed, sealed and Delivered by the said.....

in the presence of:

Binding Signature of Employer.....

Binding Signature of Contractor

Earnest Money - Rs.

I.S.D. Rs.

Date of Commencement –

Date of Completion –




19.3.25
कार्य प्रारम्भ का प्रस्ताव
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रारम्भ, बक्सर
19.3.25

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा

पत्रांक 1130 / आरा, दिनांक 19/03/2025

सेवा के
ई0 सत्येन्द्र राय
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा ।

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर ।

विषय :- शीर्ष MR-3054 योजनान्तर्गत Construction and Maintenance of road from Basahi To Sikathi (Package No. MR-N/22-23/Buxar/01) में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंग :- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा का पत्रांक-RWD/GST Claim/2024-25/661- 731 अनु0, दिनांक-27.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष MR-3054 योजनान्तर्गत विषयांकित पथों का GST परामर्शी फर्म M/S SKKSS & Co. के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं परामर्शी के प्रतिवेदन एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा का पत्रांक-RWD/GST Claim/2024-25/661- 731 अनु0, दिनांक-27.02.2025 के आधार पर कुल 15,65,442/- रुपये मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है ।

उक्त प्रासंगिक पत्र के आधार पर संवेदक नरेन्द्र कुमार को कुल 15,65,442/- (पन्द्रह लाख पैंसठ हजार चार सौ ब्यालीस) रुपये मात्र की भुगतान की स्वीकृति दी जाती है । कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संवेदक को GST दावों का भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

अनु0 :- प्रासंगिक पत्र (अनुलग्नक सहित) की छाया प्रति ।

विश्वासभाजन

19.03.25
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा

19.3.25
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर
19.3.25

19/03/25

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक- RWD/GST CLAIM/2024-25/661 - 731 (M/20)

पटना / दिनांक- 27.02.2025

देवक,

संजयल कुमार सिंह, पटना

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अपील अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-आरा।

विषय : MR-3054 योजनान्तर्गत Construction and Maintenance of road from Basahi to Sikathi में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमण्डल-वक्सर का पत्रांक-142 अनु0, दिनांक-30.01.2024

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि रु 19,89,450/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि रु 15,65,442/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

पत्रांक- RWD/GST CLAIM/2024-25/661 - 731

पटना / दिनांक- 27.02.2025

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-वक्सर को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

19.3.25