

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0अ0(अ0उ0)—4515—01—792 / 2025 पार्ट-I 2005887 पटना, दिनांक— 28-05-2025

प्रेषक,

भगवत राम
अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।
पटना, बिहार।

सेवा में,

मुख्य अभियंता—4 एवं 5
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल— सहरसा, पूर्णियाँ, मोतिहारी, सिवान एवं मुजफ्फरपुर।

विषय:— **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अंतर्गत दिनांक—27.05.2025 को सम्पन्न**
विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सफल निविदाकारों को 24 घंटे के भीतर **कार्यादेश निर्गत** / उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकारों को आपके द्वारा **कार्यादेश निर्गत** किया जा रहा है उस की एक प्रतिज्ञापन लगा कर मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एकरारनामा की विवरणी MIS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:— यथोक्त।

विश्वासभाजन


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक:- मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-792 / 2025 पार्ट-I - 2005 38 पटना, दिनांक- 28-05-2025
प्रतिलिपि:- संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0- यथोक्त




अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-792 / 2025 पार्ट-I 2005 38 पटना, दिनांक- 28-05-2025
प्रतिलिपि:- E- Tendering Cell, ग्रामीण कार्य विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0- यथोक्त



अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-792 / 2025 पार्ट-I - 2005 38 पटना, दिनांक- 28-05-2025
प्रतिलिपि:- IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय MIS पर कार्य आवंटन Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0- यथोक्त



अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक:- 27/05/2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

- (i) श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
- (ii) ई0 भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव ग्रामीण कार्य विभाग।
- (iii) ई0 जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-5 (मुजफ्फरपुर)।
- (iv) ई0 सुधीर कुमार, मुख्य अभियंता-4 (पूर्णिया)।
- (v) ई0 किशोर कुमार, मुख्य अभियंता-6 (दरभंगा)।
- (vi) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में 4515 (MMGSUY) योजना के अधीन ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत E-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 16 निविदाओं के तकनीकी बीड पर अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

SL. No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (JV) / Bid ID	Bid Amount (In lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Simri Bakhtiyarpur	RRSMP/24-25 Simri Bakhtiyarpur/03 (Tender Id-139448)	26.03.2025	3870.06700	2	2	Arvind Kumar (Bid ID -611352)	3199.05948	(+) 10.00	3199.05948	L1) द्वारा परिमाण विपन्न के दर से 10.00 प्रतिशत अधिक दर उद्धृत किया गया है। अधीक्षण अभियंता कार्य अंश, सहरसा का पत्रांक-509 अगुा दिनांक-15.05.2025 द्वारा निविदाकार से Rate Negotiation किया गया जिसके उपरांत अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित किया गया है कि, निविदाकार द्वारा परिमाण विपन्न की दर पर कार्य करने की सहमति दी गयी है। अतः परिमाण विपन्न के दर पर स्वीकृत।
							Shiv Krishna Builders Pvt. Ltd. (Bid ID - 610050)		(+) 12.00		
							Umakant Singh (BID ID -611734)	4361.69171	(-) 8.25	4001.85214	
2	Barsoi	RRSMP/24-25 Barsoi/04 (Tender Id-139660)	26.03.25	5197.34400	6	2	CHANAKYA TECHNOS PVT. LTD. (BID ID -611427)		(-) 0.14		न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।

SL. No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (JV) / Bid ID	Bid Amount (In lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
3	Barsoi	RRSMP/24-25 Barsoi/05 (Tender Id-139661)	26.03.25	5001.96300	7	5	UMAKANT SINGH (BID ID -611727)	4260.93833	(-) 11.67	3763.68683	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							SAI SHIV CONSTRUCTION PVT. LTD (BID ID -609516)		(-) 1.15		
							CHANAKYA TECHNOS PVT. LTD. (BID ID -611371)		(-) 0.15		
							NITESH KUMAR SINGH (BID ID -611167)		0.00		
							DHANANJAY KUMAR SINGH (BID ID -611718)		0.00		
4	Dhamdaha	RRSMP/24-25 Dhamdaha/06(Tender Id-139727)	26.03.25	4097.93200	2	2	ROHIT RAJ (RR and CKS Join Venture) (BID ID -610869)	3474.73311	(-) 0.03	3473.69069	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							DHANANJAY KUMAR SINGH (BID ID -611509)		0.00		
5	Manihari	RRSMP/24-25 Manihari/01 (Tender Id-139114)	25.03.25	4161.62600	5	4	UMAKANT SINGH (BID ID -611049)	3591.16017	(-) 11.62	3173.86736	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							DOOARS CONSTRUCTION COMPANY (BID ID -610733)		(-) 2.12		
							TIRUPATI ENTERPRISE (BID ID -610898)		(-) 2.01		
							CHANAKYA TECHNOS PVT. LTD. (BID ID -610388)		(-) 0.11		
6	Dhamdaha	RRSMP/24-25 Dhamdaha/02 (Tender Id-139420)	26.03.25	2836.99600	3	2	BHARAT BHUSHAN (BID ID -609686)	2385.44181	(-) 0.13	2382.34074	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							PARASNATH CONSTRUCTION (BID ID -609549)		0.00		
7	Manihari	RRSMP/24-25 Manihari/05 (Tender Id-139335)	26.03.25	5329.72200	6	4	DTRC PROBUILD PVT LTD (BID ID -611599)	4576.55918	(-) 4.15	4386.63197	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							UMAKANT SINGH (BID ID -611737)		(-) 0.50		
							CHANAKYA TECHNOS PVT. LTD. (BID ID -611489)		(-) 0.12		
							DHANANJAY KUMAR SINGH (BID ID -611511)		0.00		
8	Gogari	RRSMP/24-25 Gogari/02 (Tender Id-139338)	26.03.2025	1300.47000	6	4	Karan Singh (Bid ID -609719)	1117.58997	(-) 9.41	1012.42475	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							Chandra Narayan Yadav (Bid ID - 609958)		(-) 1.31		
							Gobind Kumar (Bid ID - 609766)		(-) 0.45		
							Anuj Kumar (Bid ID - 609749)		(-) 0.36		
9	Chakia	RRSMP/24-25 Chakia/04 (Tender Id-139291)	26.03.2025	3376.97100	5	4	Rishi builders india pvt.ltd (BID ID -611399)	2835.21799	(-) 1.05	2805.44820	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							MS JAI CONSTRUCTION (BID ID -611475)		(-) 0.11		
							RAM SWARATH RAY (BID ID -611314)		(-) 0.02		
							M/s. Kabbu Khirhar (BID ID -611042)		1.00		

SL. No	Division	Package No / Tender Id	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Bidder's Name (JV) / Bid ID	Bid Amount (In lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
10	Chakia	RRSMP/24-25 Chakia/01 (Tender Id-139288)	26.03.25	3886.11100	4	3	M/s Vinod Kumar Jain (BID ID -611325)	3305.53643	(-) 11.21	2934.9858	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							M/S ABHAY ENTERPRISES (BID ID -611233)		(-) 2.75		
							Rishi builders india pvt.ltd (BID ID -611412)		(-)1.73		
11	Motihari	RRSMP/24-25 Motihari/06 (Tender Id-139296)	26.03.25	5738.49200	3	3	Rishi builders india pvt.ltd (BID ID -611393)	4833.75990	(-) 1.53	4759.80337	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							AMBER INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED (BID ID -611502)		(-)1.50		
							DMR Builders Pvt. Ltd. (BID ID -611447)		0.01		
12	Raxaul	RRSMP/24-25 Raxaul/02 (Tender Id-139303)	26.03.2025	1317.63000	5	4	M/S R.N Construction (BID ID -609013)	1088.16642	(-) 7.07	1011.23306	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							SANJEEV KUMAR DWIVEDI (BID ID -609712)		(-) 7.00		
							MAA SIHASANI CONSTRUCTION (BID ID -610599)		(-) 5.60		
							SAMPURNANAND (BID ID -609590)		(-) 2.77		
13	Raxaul	RRSMP/24-25 Raxaul/03 (Tender Id-139304)	26.03.25	2871.24500	4	3	BARHONIA ENGICON PRIVATE LIMITED (BID ID -608814)	2424.70789	(-) 5.72	1986.48758	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							Systemetic and Advance Construction Pvt. Ltd. (BID ID -611255)		(-) 2.21		
							SHIVMAY CONSTRUCTION EQUIPMENT PRIVATE LIMITED (BID ID -611173)		0.00		
14	Mahrajganj	RRSMP/24-25 Mahrajganj/05 (Tender Id-139499)	26.03.25	3479.09000	3	2	AKYBCVK-JV (BID ID -611478)	2907.50143	(-) 0.01	2907.21068	न्यूनतम दर निविदाकार अतः स्वीकृत।
							MS MAA RAJESHWARI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED. (BID ID -610367)		0.00		
15	Muzaffarpur East-1	RRSMP/24-25 Muzaffarpur East-1/08 (Tender ID-140182)	25.03.25	5271.828	1	1	AJAY KUMAR (BID ID -613059)	4476.05862	(-) 0.59	4449.64988	पुनर्निविदा के पश्चात् प्राप्त एकल निविदा अतः स्वीकृत।
16	Muzaffarpur East-1	RRSMP/24-25 Muzaffarpur East-1/05 (Tender ID-140181)	25.03.25	5337.459	1	1	SHUBHAM CONSTRUCTION (GSTN-NA) BID ID -613085	4539.37864	(-) 0.10	4534.83926	पुनर्निविदा के पश्चात् प्राप्त एकल निविदा अतः स्वीकृत।

6

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निम्नांकित शर्तों पर निर्गत किए जाते हैं।

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है।

(ii) वांछित अग्रधन की राशि CMBD के अनुरूप है।
पैकेज संख्या, पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है।

(iii) संवेदक Defaulter/ निलंबित/काली सूची/ कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में सम्मिलित नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निर्धारित CMBD के अनुरूप संबंधित निविदा के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख एवं इसकी मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।

5. निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से कॉलम 3 में वर्णित पैकेज सं० एवं कॉलम 8 में वर्णित निविदाकारों द्वारा कॉलम 10 में वर्णित दर पर कॉलम 11 में वर्णित राशि पर कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है।


6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा की सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु नियमित अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे।

7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को सूचित किया जाए।

8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, Email ID एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि CMBD के ITB की कंडिका 17.2(c) के आलोक में Earnest Money एवं ITB की कंडिका 34.1 के आलोक Performance Security के रूप में समर्पित Bank Guarantee बिहार में अवस्थित राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंकों द्वारा ही निर्गत हो तथा विहित अवधि के लिए मान्य हो, साथ ही संबंधित शाखा से सत्यापित किया गया हो।

10. अनुमोदित परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदाकार के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-447 (एस) दिनांक 16.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-292 (अनु0), दिनांक 17.01.2020 के आलोक में एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अनिवार्यतः जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।


(आमीर नैय्यर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग।


(क्षेत्र भ्रमण में)
(किशोर कुमार)

मुख्य अभियंता-6 (दरभंगा)
ग्रामीण कार्य विभाग।



(सुधीर कुमार)

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ)
ग्रामीण कार्य विभाग।


27.05.25

(जय किशोर ठाकुर)

मुख्य अभियंता-5 (मुजफ्फरपुर)
ग्रामीण कार्य विभाग।


27/05/25

(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।


27/05/25

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the President to the Congress since the inauguration of Abraham Lincoln.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the Treasury to the President, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the Secretary of the Treasury to the President since the inauguration of Abraham Lincoln.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the War to the President, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the Secretary of the War to the President since the inauguration of Abraham Lincoln.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the Navy to the President, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the Secretary of the Navy to the President since the inauguration of Abraham Lincoln.

5. The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the Interior to the President, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the Secretary of the Interior to the President since the inauguration of Abraham Lincoln.

6. The sixth part of the document is a letter from the Secretary of the Agriculture to the President, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the Secretary of the Agriculture to the President since the inauguration of Abraham Lincoln.

7. The seventh part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the Secretary of the State to the President since the inauguration of Abraham Lincoln.