



24/11/2024 को कर के लिए  
 24/11/2024 को कर के लिए

BA 374683

Supplementary Agreement of original Agreement No. 04/MB/2022/23  
 for GST Claim

Om  
 प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव  
 04/MB/2022/23  
 पान नं०-११८/७०-७९

ANNEX-B

### AGREEMENT FORM

This agreement made the..... Day of .....2024,  
 between The **Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Madhubani** ["The E/I"] of the one part, and **M/S Om Constructions, Prop-Om Namo Narayan, At-Ram Chowk, Po- Bhauara, Dist-Madhubani-847212** [Name & address of Contractor] ("the contractor") of the other part.

Whereas the E/I is desirous that the Contractor execute **Output & Performance Based Maintenance of road & CD work GST Claim Basauli to Jagat road under head 3054 M/R** (hereinafter called "The Works") and the E/I has accepted the Bid by the Contractor for the execution of such works and the remedying of any defects there in, at a contract price of **Rs. 06,40,258.00** (Rupees six lakhs forty thousand two hundred fifty eight) only

Sl. No.	Package Number	Road Name	Length in k.m.
1	MR3054-22- Madhubani-04	Basauli to Jagat road	2.550

**M/s Om Construction**

*[Signature]*  
**Proprietor**

*[Signature]*  
**Executive Engineer**  
**R. W. D. Works Division**

*[Signature]*  
**Madhubani**  
 30/11/24





**NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH** and the parties here to agree as follows :-

1. In this Agreement, works and expressions shall have the meanings as are respectively assigned to them in the General condition here in after to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payment to be made by the employer to the contractor as here in after mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and remedying the defect wherein the contract price of such as may became payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. Following documents shall be deemed to form and read and construed as part of this Agreement, viz:
  - (1) Letter of Acceptance
  - (2) Contractor's Bid
  - (3) Section- VI- General Condition
  - (4) Section-VII- Particular Conditions
  - (5) Section -V- Technical Specification(General and Supplementary Technical Specifications)
  - (6) Appendix A- Drawings
  - (7) Section-IV- works Schedule
  - (8) Quality plan for output and performance based road contract as per Clause A14.I of the Technical Specification
  - (9) Appendices to the Contract
  - (10) Addenda issued during bid period
  - (11) Any other relevant documents listed in the Particular Conditions together with any post bid correspondence.

In witness where of the parried there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The common seal of -----  
Was here unto affixed in the presence of:



Signed, Seal and delivered by the said -----

In the presence of:

Binding Signature of E/I -----

Binding Signature of Contractor -----

**M/s Om Construction**  
  
**Proprietor**

  
**Executive Engineer**  
**R. W. D. Works Division**  
  
**30/11/15**



**अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।**

पत्रांक :- 730 अनु0/मधुबनी।

दिनांक :- 24/07/2025

शक,

ई0 विनोद कुमार राय  
अधीक्षण अभियन्ता।

वा में,

कार्यपालक अभियन्ता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

**विषय:-** संवेदक, मेसर्स ओम कन्सट्रक्शन द्वारा विभाग में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु समर्पित दावा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

**संग:-** आपका पत्रांक-2551 अनु0, दिनांक-31.12.2024,  
**हाशय,**

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडल अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदक, मेसर्स ओम कन्सट्रक्शन के द्वारा विभाग में समर्पित दावा की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित GST समिति द्वारा GST Claim के निष्पादन हेतु आहुत बैठक में GST प्रामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co, Patna के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरांत निम्न विवरणी के कॉलम 4 में अंकित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र०सं०	योजना का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work Hospital Chowk to Teliya Pokhar road Agg. No.- 38 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2677 अनु0, दिनांक-16.07.2025	Rs. 02,35,238/-
2	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work Fakir Tol to Goshia Tol road Agg. No.- 19 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2682 अनु0, दिनांक-16.07.2025	Rs. 01,15,512/-
3	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work Kosi Canal Marar North Tol road Agg. No.- 39 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2688 अनु0, दिनांक-16.07.2025	Rs. 01,14,354/-
4	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work Bhandar Field to Phuhari Dom Tol road Agg. No.- 40 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2681 अनु0, दिनांक-16.07.2025	Rs. 05,36,740/-
5	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work Mahadalit Tol to REO road Agg. No.- 52 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2674 अनु0, दिनांक-16.07.2025	Rs. 02,56,852/-
6	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work Baliya Manda to Chopal Tola road Agg. No.- 18 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2697 अनु0, दिनांक-17.07.2025	Rs. 03,68,481/-

**M/s Om Construction**

**Proprietor**

**Executive Engineer  
R. W. D. Works Division**





क्र०सं०	योजना का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
7	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work PMGSY Path to Ramnagar Kewat Tol Agg. No.- 22 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2703 अनु०, दिनांक-17.07.2025	Rs. 05,79,949/-
8	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work NH-105 to Kazi Tol road Agg. No.- 81 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2729 अनु०, दिनांक-17.07.2025	Rs. 01,09,982/-
9	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work Pandaul Dih Tol to RWD road Agg. No.- 21 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2706 अनु०, दिनांक-17.07.2025	Rs. 02,76,948/-
10	MMGSY (SC) अंतर्गत Construction and maintenance of road & CD work MMGSY Road to Muslim Tol Kewata road Agg. No.- 20 SBD/2020-21	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2746 अनु०, दिनांक-17.07.2025	Rs. 02,20,948/-
11	3054 M/R अंतर्गत Output & Performance based Maintenance of road & CD work Basauli to Jagat road Agg. No.- 04 MBD/2022-23	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2704 अनु०, दिनांक-17.07.2025	Rs. 06,40,258/-

अतः GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co पटना के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त विवरणी के कॉलम 4 में अंकित राशि के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया, तो उक्त सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन की राशि से समायोजित कर ली जाय।
3. कॉलम 03 में उल्लेखित विभागीय प्रासंगिक पत्र में वर्णित सभी कंडिकाओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।

Executive Engineer

R. W. D. Works Division

Madhubani

M/s Om Construction

Proprietor